


REF.: ACEPTA OFERTA Y CONTRATA LAS OBRAS DE
“CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA DE LA INFANCIA
DESDE LA GRANJA A RECOLETA”, COMUNAS DE LA
GRANJA, SAN JOAQUIN, MACUL, RNURNOA,
PROVIDENCIA Y RECOLETA.

SUBDICCION DE PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES CTTA.: FLESAN S.A.

SECCION CONTROL DE GESTION

Ne

INT.: 479

OFPA.: 33 HOY SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:

VISTOS:

a)

RESOLUCION Ne

000122 180820{

SANTIAGO,

/p- -
La Licitacion Publica N2 16-30349329-0-01, “Construccion Ciclovia Ruta de Ia Infancna desde la Granjaa ™~

Recoleta”, Comunas de La Granja, San Joaquin, Macul, Nufioa, Providencia y Recoleta, ID Mercado Publico
N°® 48-171-LR16;

La Resolucion N2 283, de fecha 17/07/2009, que aprueba el formato de Bases Administrativas Especiales
Tipo para licitacién de contratos de ejecucion de obras de Construccién y Conservacién de Pavimentos;
Soluciones de Aguas Lluvias; Construccién de Edificios destinados a Equipamiento; Obras de Espacios
Publicos, Areas Verdes y Vivienda, y sus modificaciones aprobadas por Resolucion N2 172, de fecha
12/04/2010, Resolucion N2 345, de fecha 09/12/2011 y Resolucion N2 84, de fecha 04/04/2012;

El Decreto TRA N° 272/4/2015 de (V. y U.) de fecha 03 de Febrero de 2015, gue me nombra Director del
Servicio de Vivienda y Urbanizacién Metropolitano, v las facultades que en tal cardcter me competen en
conformidad al D.S. N2 355 de (V. y U.) del afio 1976, Reglamento Organico de los SERVIU;

CONSIDERANDO:

1.-

La Resolucion Exenta N2 5569, de fecha 11/11/2016, que aprueba el Anexo Compleme atario de las Bases
Administrativas Especiales y de Bases Técnicas Tipo, de la presente Licitacion;

El Acta de Apertura de Propuesta de fecha 16/12/2016, donde se presentaron 6 Oferentes al Acto de
Apertura del Certamen;

El Oficio Ord. N2 113, de fecha 26/12/2016, del Departamento de Programacion Fisica y Control, en que se
informa el resultado del concurso, y de cuyo cuadro comparativo que acompafia se desprende que la
oferta econémica mas conveniente correspondié a la efectuada por el oferente FLESAN S.A.;

La Orden de Servicio N° 571, de fecha 12/06/2014, dictada por la Direccién del Servicio, que designa a
funcionarios como miembros permanentes de la Comision Técnica de Revisidn de Ofertas de las
Licitaciones Publicas que se realicen en la Seccién Propuestas, y la Orden de Servicio I° 1343, de fecha
28/11/2016, dictada por la Subdireccién de Pavimentacion y Obras Viales, que designa a funcionarios que
tendran la mision de conformar la Comisién Evaluadora de las Ofertas de la presente Licit icién.

El Anexo N° 1, emitido por los integrantes de las comisiones antes sefialadas, indican:lo en cuadro de
“Revision de Antecedentes” que la oferta mds conveniente y que cumplié con los antececentes solicitados
en las Bases, corresponde a la presentada por FLESAN S.A.;

El Oficio Ord. N2361, de fecha 10/01/2017, de la Subdireccién de Pavimentacion y Obras Viales, en el que
informa al Jefe Division Analisis y Control de Gestion del Gobierno Regional, la adjucicacion de esta
Licitacién a la Empresa FLESAN S.A., y el Oficio Ord. N°265, de fecha 23/01/2017 del Gobierno Regional,
informando su conformidad para la contratacion;

La oferta presentada por FLESAN S.A.;

El Convenio Mandato suscrito entre el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y el Servicio de
Vivienda y Urbanizacién Metropolitano, para la Ejecucion de las Obras de “Construccién Ciclovia Ruta de
la Infancia, desde La Granja a Recoleta”, de fecha 29 de Junio de 2016, Cédigo BIP M@ 30349329-0,
aprobado por Resoluciones Exentas N2 2359 de 06/09/2016 del Gobierno Regional M: tropolitano de
Santiago y 4781 de 23/09/2016 del SERVIU Metropolitano respectivamente;




10.-

11.-

12.-

La Resolucion N° 73, de fecha 23/03/2017, de adjudicacion de la licitacién indicada e individualizada en el
Visto a).- de la presente Resolucidn, representada por la Il Contraloria Regional Metropolitana de
Santiago, por Dictamen N° 3367 de 10 de abril de 2017, en razén a que existen tramos del proyecto de
Ciclovia que no observan las caracteristicas que se exigen para la Ciclovias, conforme lo dispone el articulo
2.3.2 bis de la -Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC)-, sancionada por decreto N°
47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, asi como también respecto al nombre beneficiario
de las garantias que indica;

" La Resolucion N° 94, de fecha 1° de junio de 2017, que anulaba la mencionada Resolucion N° 73 de 2017 y

adjudicaba la licitacion indicada en el Visto a) del presente acto administrativo, devuelta, sin tramitar, por
la Il Contraloria Regional Metropolitana de Santiago, por Dictamen N° 7387 de fecha 21 de junio de 2017,
en razén a que no se ha dado por subsanado el reparo formulado respecto al cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 2.3.2 bis de la OGUC de algunos tramos de la Ciclovia licitada en el certamen
publico sefalado en el Visto a) precedente;

La Resolucion N°112, de fecha 19/07/2017, de adjudicacién de la licitacion indicada en el Visto a), la cual
fue retirada sin Toma de Razdn, mediante el oficio N°9585, de fecha 07/08/2017, los motivos del retiro de
la resolucion es para rectificar las partidas de semaforizacion acuerdo a la reunién sostenida en las
dependencia de la Contraloria General de la Republica, el dia 8 de Agosto de 2017,

La necesidad de adjudicar la licitacidn individualizada en el Visto a) de la presente Resolucion, para cuyo
efecto se debe desglosar del contrato el tramo del proyecto de Ciclovia discutido, requiriéndose para tal
efecto su necesaria contratacidon previa para, posteriormente, eliminar las partidas del proyecto
cuestionadas por la Il Contraloria Regional Metropolitana de Santiago;

El informe Técnico N° 1, de fecha 11 de Agosto de 2017, suscrito por la Directora de Obra en el cual se
detallan y valorizan las partidas del contrato que se deben desglosar, segln detalle:

(Precios Compensados)

B) |OBRAS DE PAVIMENTACION
Preparacidn de la Faja

11 Remocion Pavimentos Calzada ‘ ' m2 - 53 7.329 388.437
1.3 Extraccion Soleras / Solerillas yTransporte a Botadero m 173 3.820 660.860
14 1 Remocion de Veredas o m2 ] 768 3.070 2.357.760
19 Retiro y Reublcalon senales ) B o - Ne 1 68.877 68.877
2 IMovimiento de Tierras ‘ ‘
2.1 | Excavacion S m3 56 7.635 427.560
3 Basesy Sub bases »
3.2 | Base Granular estabchzada CBR>60% - ' m3 19 25.812 490.428
33 Base Granular estabilizada CBR>80%-asfaltica m3 37 23.153 856.661

4 kPayimgntos
4.1 |Pavimento HCV

411 | Pavimento hormigdn e=21 cm - Calzada Hormigon m2 120 | 46962 | 5.635.440
4.2 |Pavimento Asfalto ‘ ‘ ) ] _
4.2.2 | Mezla Asfaltlca en Callente 8000 N : (efO,QA m.) - m3 10 200.517 2.005.170
~4.2.6 | Imprimacion A m2 249 802 199.698
5 Aceras
5.1 |veredas de Hormigon ) )
5.1.1 | Veredas de Hormigén e=0. O7m \ 4 hz - 380 11.920 4.529.600
6 |Rebajes B . UL R §
6.1 | Rampas ciclistas N 2 | 254274 508.548
6.2 | Rebajesolera peatonal D 4| 158610 | 634.440
7 |soleras | R
71 Suministros y Colocacion de Soleras Tipo A m 218 16.232 3.538.576
7.3 | Suministros y Colocacion de Soleras Tipo C - m 246 13.413 3.299.598
s lotos | > s : . SN Al SR het vl
8.1 vaelauon Camaras N° 6 206.092 1.236.552

“9” B Palsausmo o

9.3 | cubresuelos i
9.3.2 Sumlmstro y Plantacnon dealyssum mantnmus (12un *m2) m?2 98 6.597 646.506




D) |OBRAS DE SENALIZACION Y DEMARCACION

1.2 Ciclovia (demarcaciéon horizontal)

4.1 Linea discontinua Ciclovia m 113 9.739 1.100.507

4.2 Cruce Ciclovia 0,5-0,5-0,5 m 59 6.989 412,351

4.3 Simbolo bicicleta N¢ 10 9.246 92.460

4.4 Flecha ciclovia Ne 10 6.936 69.360

2 Pintura Plastico en Frio 2 componentes B

2.1 Demarcacion Azul Ciclovia m2 117 23.1”5ﬂ3 B 270890m1

4 sefializacion a | '
Solo bicicletas (RO-15) 255.839

511.678
5.257 |

ILUMINACION
CANALIZACIONES .
1.1 Excavaciones S
1.1.1 | Excavacion 1,00m profundidad en acera m 142 25.192 3.577.264
1.1.2 | Excavacion 1,00m profundidad en atraviesos m 12 25.502 306.024
1.2 Ductos
| 1.2.1 | Conduit PVC Sch 40/32 mm tira L=6m. B tira 24 2.252 53.297
1.2.2 Conduit PVC Sch 80/32 mm tira L=6 m. tira 4 1.801 7.204
2.1.1.1 [ THHN 14 AWG m 48 6.079 291.792
2.1.1.3 [ XTU 13.3 mm2 m 155 20.413 3.164.015
2.1.1.4[ Conductor cobre desnudo 33.6 mm2 m 142 10.603 1.505.626
2.1.1.5| Termofusiones N° 8 15131 | 121.048
3 IMPLEMENTOS
341 Postes i i
3.1.1 | Poste Metdlico Tubular Cénico Galvanizado 5 M.H.U. 1 Bra N° 8 449.597 3.596.776
3.1.2 | Fotoceldas N° 8 41.035 328.280
3.2 Luminaria
3.2.1 [ Luminaria LED 60w N° 8 695.777 5.566.216
3.3 Camaras
3.3.1 [ Camara tipo “C” N° 1 166.465 166.465
3.3.2 | Fundaciones para postes con canastillo N° 8 218.507 1.748.056
3.4 Tierras de Proteccion

3.4.1

ra Copperweld "x 1,5m y canalizaciones

58.917

471336
70903399

Demolicion de pavimento de calzada

Total

Dicto Ia siguiente:

F}.|OBRAS-DE SEMAFOROS

1 Retiro de poste N°® 4 13.158 52.632
8 Reconfiguracion controlador norma UOCT N° 1 394.506 394.506
9 Aumento etapas de controlador (modulo 4 etapas) N° 404,512 2.022.560
10 Fuente de poder para unidad de comunicacién digital indeg N°® 18 14.851 267.318
11 Integracién de unidad de comunicacidn al sistema de cont N° 1 75.145 75.145
12 Reconfiguracién de unidad de comunicacion N° 1 939.310 939.310
14 Provisién TAG 2" m 20 28.719 574.380
16 Provisién cable TM3 AWG 16 m 30 2.638 79.140
18 Provision cable TM8 AWG 16 m 65 16.816 1.093.040 |
20 Provisién cable NSYA 4mm2 para tierra m 43 606 26.058
21 Provision poste simple vehicular N° 3 266.382 799.146
22 Provisién poste simple peatonal N° 1 183.652 183.652
24 Provisién soporte adosado para Idmpara seméaforo N° 3 21.104 63.312
31 Provision de l[dmpara de semaforo para ciclovia N° 2 464.853 929.706
33 Elaboracidn de proyecto de semaforizacidn (22 interseccio N°® 1 668.011 668.011
34 Validacion y sintonia fina de planes de tiempo prefijados N°® 1 547.785 547.785
36 Construccion e instalacion canalizacién bajo acera m 10 29.482 294.820
37 Construccion e instalacion canalizacion bajo calzada m 20 568.186 | 11.363.720
38 Reposicidn acera en pasteldn m’ 10 29.632 296.320
40 Construccion de camara de acera 0,6 x 1,1 m N° 2 453.584 907.168
41 Instalacion de cables tipo TM m 95 1760 | 167.200
43 Instalacion cables NYSA 4 mm2 para tierra m 42 1.129 47.418
44 Montaje poste simple vehicular - peatonal N° 4 94.478 | 377912
46 Retiro de ldmpara de semaforo o N° 5 12.637 ~63.185
47 Instalacién soporte adosado para ldmpara de seméaforo N° 3 5.394 16.182
50 Instalacién de ldmparas poste simple o adosado N° 4 15.492 61.968 |
54 Identificacion y rotulacién de cables de controlador N° 1 100.272 100.272
56 Reposicion de calzada en hormigén de espesor 28 cm. m2 5 220.290 1.101.450

5

324.000
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RESOLUCION:

ANULENSE las Resoluciones N°s. 73, de fecha 23/03/2017, 94 de fecha 01/06/2017, y 112 de fecha
19/07/2017 en atencidn a lo sefialado en los Considerando 9) y 10) precedente.-.

ACEPTASE la oferta y CONTRATESE con FLESAN S.A., la ejecucion de las obras de “Construccion Ciclovia
Ruta de la Infancia desde la Granja a Recoleta”, Comunas de La Granja, San Joaquin, Macul, Nufioa,
Providencia y Recoleta, en la Suma Alzada de $3.279.604.120, incluido valores proforma por
$170.000.000.-

ESTABLECESE que el presente Contrato se regird por las Bases Generales Reglamentarias, D.S. N2
236/2002 (V. y U.) y sus modificaciones, en adelante Reglamento; por fas Normas Chilenas Oficiales
Obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacién; por las Bases Tipo aprobadas por Resolucion N
283/2009 y sus modificaciones; por los anexos complementarios de la licitacion en materia aprobados por
Resolucion Exenta N2 5569 de 11/11/2016; por el D.S. N2 127/77 (V. y U.) y sus modificaciones; por el
D.F.L. N2 458/75 (V. y U.), Ley General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones; por el D.S. N2
47/92 (V. y U.), Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones; por el D.S N2
411/48, (MOP.) y sus modificaciones; por la Ley N2 8.946/49 Pavimentacion Comunal y sus
modificaciones; por la Ley N¢ 18.290/84 Ley de Transito; por el Manual de Normas Técnicas para
Sefializacion, Control y Regulacién de Transito en vias donde se realicen trabajos, Res. N2 E-1826/83 del
(MOP); por el Manual de Sefializacion del Transito D.S. N2 78/2012, que aprueba nuevo texto y Anexos del
capitulo quinto del Manual de Sefializacién de Transito del (M. TT. y TT.); por el Manual de Vialidad
Urbana, D.S. Exento N2 827 (V. y U.) de 05/12/2008, publicado en el Diario Oficial de 02/01/2009; por el
Codigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Pavimentacién Publicacién N2 332/2008 del Minvu; por
el D.S. N2 85/2007 (V. y U.), Manual de Inspeccién Técnica de obras; por la Ley N2 19.300 sobre Bases
Generales del Medio Ambiente; por los Manualesy otros que indica el Art. 144 del Reglamento; por la
Legislacion Laboral vigente, incluyendo la Ley N2 20.123, publicada en el Diario Oficial el 16/10/2006, que
regula el trabajo en régimen de Subcontratacién, el funcionamiento de las Empresas de Servicios
Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios; por la Ley N2 16.744, que establece normas
sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y sus Modificaciones, por la Ley N2 19.525 de
1997, que Regula los Sistemas de Evacuacion y Drenaje de Aguas Lluvias y sus modificaciones y por las
Especificaciones Técnicas Generales (Pag. 1 a 4), Especificaciones Técnicas Especiales (Pag. 1 a 58),
Especificaciones Técnicas Generales Alumbrado Publico y Electricidad (Pag. 1 a 25), Adicién N° 1 de
11/11/2016, Adicién N° 2 de 02/12/2016, Aclaracion N2 1 de 07/12/2016, Planos (71), y Presupuesto
Compensado, todos los cuales se aprueban por esta Resolucion.-

DEJANSE establecidas, entre otras, las siguientes condiciones Especiales que regirdn este contrato:

Profesionales en Obra:

- Profesional Residente (Encargado de la Obra): 1 Constructor Civil, con 3 aiios de experiencia (desde
fecha de titulacion) en obras de pavimentacion, en Jornada Completa.

- Profesional: 1 Constructor Civil, con 1 afio de experiencia (desde la fecha de titulacion) en obras de
pavimentacion, en Jornada Completa.

- Profesional Control de Calidad (Autocontrol): 1 Constructor Civil, con 1 afio de experiencia (desde fecha
de titulacion) en obras de pavimentacién como control de calidad o como residente en obras de
pavimentacion, en Jornada Completa.

- Profesional Ingeniero Agrénomo: 1 Arquitecto del Paisaje, con 2 afios de experiencia en obras de
paisajismo, en Jornada Completa.

Multas y Sanciones:

Por cada dia de atraso en la entrega de las Obras, se aplicara una multa diaria equivalente al 1 o/oo (uno
por mil) del monto primitivo del Contrato y sus ampliaciones.

Se aplicara una multa de 5 U.F. diarias en caso de incumplimiento de érdenes de la 1.7.0. registradas en el
Libro de Obras y de 2 U.F. diarias por incumplimiento en la presentacion del Organigrama Estructural o
Estructura Organizacional y negarse a proporcionar datos que se soliciten, segin lo indicado en los Arts.
59, 77 y 94 del Reglamento y de 2 U.F. por cada ausencia no justificada de algun profesional; Ademas se
aplicard una multa de 2 U.F. diarias si el avance de las obras se encuentra mas de un 10% bajo los
porcentajes acumulados en cada periodo de 28 dias.

El computo del plazo para el célculo de la multa estard vigente mientras el contratista no compruebe que
conforme al programa ha recuperado el atraso.
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Ademas se aplicard una multa de 10 U.F. diarias en caso de omitir la entrega del listado de trabajadores a
que hace referencia el punto 8.10 de las Bases Administrativas Tipo y de 5 U.F. diarias en caso de demora
en la obligacion de actualizar dicho listado.

Sin perjuicio de las multas antes sefialadas, se aplicaran al contratista las sanciones establecidas en otros
puntos del Reglamento y en las Especificaciones Técnicas.-

Pagos: Se formularan Estados de Pagos cada 28 dias, con la posibilidad de presentar los pagos de las obras
ordinarias cada 14 dias, los que se pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras, en el porcentaje que
los trabajos ejecutados representen el valor total del contrato.

Los Estados de Pago para las diferentes modalidades se sujetaran de acuerdo a lo dispuesto en el Titulo Vi
del Reglamento. No se consideran reajustes.

Los Estados de Pago por Valores Proforma no estaran sujetos a limites en cuanto a frecuencia y monto.

Programacion Financiera: Para estas obras se establece la siguiente inversién acumulada:

DIAS % MONTO
PERIODO ACUMULADOS PARCIAL % ACUMULADO ACUMULADO $
1 28 3,05% 3,05% $94.842.926
2 56 4,41% 7,46% $231.976.467
3 84 8,87% 16,33% $507.798.353
4 112 9,61% 25,94% $806.631.309
5 140 9,87% 35,81% $1.113.549.235
6 168 9,71% 45,52% $1.415.491.795
7 196 10,03% 55,55% $1.727.385.089
8 224 9,97% 65,52% $2.037.412.619
9 252 9,27% 74,79% $2.325.672.921
10 280 9,27% 84,05% $2.613.622.263
11 308 8,49% 92,54% $2.877.627.653
12 336 7,13% 99,67% $3.099.342.426
13 364 0,33% 100,00% $3.109.604.120

Valores Proforma $170.000.000

Garantias: El Adjudicatario entregard previo a la firma del Contrato, una Boleta de Garantia Bancaria a
nombre del GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO por 6.226,65 U.F. (equivalente al 5% del monto del
Contrato), la cual se tomara por un plazo que exceda a lo menos en 30 dias el plazo de término de las
obras y debera mantener vigencia hasta que sea canjeada por la boleta equivalente al 3% del valor total
del Contrato a que se refiere el Art. 126 del Reglamento. El plazo de garantia de las obras serd de 2 afios,
contados desde la fecha de término de las obras.-

Para responder por eventuales dafos que puedan causarse a terceros con ocasion de los trabajos, el
Adjudicatario deberd constituir antes de suscribir el Contrato una Podliza de Seguros a nombre del
GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO por un monto de 3.735,99 U.F. (equivalente al 3% del monto
total del contrato), la que debera permanecer vigente hasta la suscripcion del Acta de Recepcidn de las
Obras.

La poliza de responsabilidad civil deberd contener en forma explicita una clausula de rehabilitacion y
renovacion automdtica hasta la recepcion definitiva de las obras. Ella no debe estar condicionada
unilateralmente por el asegurador.

Plazo de ejecucidn: Sera de 364 dias corridos, a contar de la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

Anticipos: En el contrato de obras se contempla el otorgamiento de anticipo por materiales hasta por un
monto maximo de un 30%, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 122 del D.S. N2 236/2002 (V. y
u.).

Previo a la suscripcién del Contrato el adjudicatario deberd acreditar mediante certificado emitido por
una Empresa especializada que no registra documentos protestados ni deudas en mora.

El Adjudicatario debera protocolizar la presente Resolucion en un plazo de 5 dias habiles a contar del dia
de ingreso en la Oficina Central de Partes de ésta debidamente tramitada, y la Entrega de Terreno se
efectuard en un plazo de 5 dias habiles contados desde la fecha de dicha protocolizacién.

De acuerdo a la oferta del Contratista Subcontratara las obras que se indican con las siguientes Empresas:




IDENTIFICACION SUBCONTRATISTA OBRA QUE SE SUBCONTRATA
SMC INGENIERIA ELECTRICO
INGEMOR ELECTRICO
TEK SEMAFORIZACION
AUTER SEMAFORIZACION
QUILIN ASFALTO
ZONAVIAL DEMARCACION
KELLER SENALETICA
DORMAN SENALETICA
ECOPAISAJE PAISAJISMO
MADRE TIERRA PAISAIISMO

DEJASE constancia que el Contratista, en virtud de la aceptacién que de los términos de la presente
Resolucion hace ante Notario Publico, declara que:

Renuncia, en virtud del fin social que persigue SERVIU-METROPOLITANO, en su labor constructiva, al
derecho legal de retencion que tratan los Articulos N2 545 y siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil.-

Seran de su cuenta los perjuicios que puedan ocasionar a terceros en el curso de los trabajos o con
ocasion de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la seguridad, leyes sociales, accidentes del
trabajo, impuestos y contribuciones fiscales y municipales y en general, con las leyes reglamentos y
ordenanzas vigentes o que se dicten en el futuro y que digan relacién con esta clase de trabajos.-

Que todo accidente que ocurra en la Obra sera de su exclusiva responsabilidad y cargo y que, en general
todo gasto o pago de cualquier naturaleza que sea, que se produzca por causa 0 con ocasién de estos
trabajos, sera de su exclusiva cuenta y riesgo, quedando SERVIU Metropolitano libre de toda
responsabilidad al respecto.-

Que no tiene derecho a cobrar indemnizacién al SERVIU-METROPOLITANO ni podra pedir modificaciones
del contrato por perdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por las alzas que puedan
ocurrir en el precio de los materiales o jornales, si ello no se ha pactado expresamente, ni por cualquiera
otra circunstancia no prevista en forma expresa para dicho contrato.-

Que no tiene derecho a exigir aumento de precio por el empleo de materiales de mejor calidad que los
establecidos en los antecedentes del contrato, si asi no lo autorizase y ordenare por escrito la autoridad
competente que corresponda de la Institucion.-

La Recepcion de las obras no lo exonerara de la responsabilidad que le corresponde como constructor de
las obras.-

En virtud de lo dispuesto en el art. 103 del D.S. N° 236/2002 de V. y U., desgldsese del contrato materia de

la presente Resolucion, el tramo de ciclovia observado por la Il Contraloria Regional Metropolitana de
Santiago por no cumplir las caracteristicas que se disponen en el articulo 2.3.2 bis, de la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, segtin su Dictamen N° 7387, de fecha 21 de junio de 2017, cuyas
partidas se indican en el Informe Técnico individualizado en el considerando 12.- precedente.-

Disminayese el precio del contrato que se deba pagar a FLESAN S.A., por la ejecucion de las obras que se
contratan por la presente Resolucién, la suma de $78.416.683, correspondiente al valor de las obras que
se desglosan, de acuerdo a lo indicado en el Considerando 12.- y en los resuelvos precedentes, de tal
manera que el precio total a pagar a FLESAN S.A. ascienda a la suma de $3.201.187.437, incluidos Valores
Proforma por $170.000.000.-

Apruébese la siguiente Programacion Financiera, efectuado el desglose de $78.416.683:

DIAS % MONTO
PERIODO ACUMULADOS PARCIAL % ACUMULADO ACUMULADO $
1 28 3,05% 3,05% $92.451.217
2 56 4,41% 7,46% $226.126.583
3 84 8,87% 16,33% $494.992.908
4 112 9,61% 25,94% $786.290.021
5 140 9,87% 35,81% $1.085.468.221




6 168 9,71% 45,52% $1.379.796.521
7 196 10,03% 55,55% $1.683.824.621
8 224 9,97% 65,52% $1.986.034.009
9 252 9,27% 74,79% $2.267.025.084
10 280 9,27% 84,05% $2.547.713.041
11 308 8,49% 92,54% $2.805.060.854
12 336 7,13% 99,67% $3.021.184.518
13 364 0,33% 100,00% $3.031.187.437

Valores Proforma $170.000.000

9.- ESTABLECESE que las partes, para todos los efectos legales derivados del presente contrato, fijan su

domicilio en la ciudad de Santiago.-

10.- DEJASE constancia que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 46 del D.S. N2 355/76 (V. y U.), la presente

Resolucién aceptada y protocolizada ante Notario por el contratista, constituye las obligaciones
reciprocas entre las partes y es de cargo exclusivo del contratista todos los gastos que ello signifique.-

11.- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolucién hasta la suma de $3.201.187.437,

incluye Valores Proforma por $170.000.000, no afecta al Presupuesto vigente del Servicio, por ser cargo
del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, la atencidn financiera del contrato, de acuerdo al
Convenio que sefiala el Considerando 7.- precedente.-

TOMESE RAZON, ANOTESE, REGISTRESE Y COMUNIQUESE

1 AM
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