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.
REF.: ACEPTA OFERTA Y CONTRATA.

HOY SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:

Seccion Control de Gestion RESOLUCION EXENTA N¢ /
N2 INT.: 141 SANTIAGO
OFPA.: 137 ’

VISTOS: .

a) La Licitacion Publica N2 15-30132685-0-06, “Intersecciones Criticas Transantiago, Programa Conservacion
Infraestructura Transantiago— Serviu, Avenida San Martin con Avenida San Pedro de Atacama”, Comuna
de Huechuraba, ID Mercado Publico N° 48-171-LR15;

b) La Resolucion N2 283, de fecha 17/07/2009, que aprueba el formato de Bases Administrativas Especiales
Tipo para licitacion de contratos de ejecucion de obras de Construccién y Conservacion de Pavimentos;
Soluciones de Aguas Lluvias; Construccién de Edificios destinados a Equipamiento; Obras de Espacios
Publicos, Areas Verdes y Vivienda, y sus modificaciones aprobadas por Resolucion N2 172, de fecha
12/04/2010, Resolucion N2 345, de fecha 09/12/2011 y Resolucion N9 84, de fecha 04/04/2012;

c) La Resolucion N21600 de 30/10/2008, de la Contraloria General de la Republica, que establece normas
sobre exencion del tramite de Toma de Razon;

d) El Decreto TRA N°272/4/2015 (V. y U.) de fecha 03 de Febrero de 2015, que me nombra Director del

Servicio de Vivienda y Urbanizacién Metropolitano, y las facultades que en tal caracter me competen en
conformidad el D.S. N2 355 (V. y U.) del afio 1976, Reglamento Organico de los SERVIU;

CONSIDERANDO:

1.-

La Resolucion Exenta N2 8042, de fecha 29/12/2015, que aprueba el Anexo Complementario de las Bases
Administrativas Especiales y de Bases Técnicas Tipo, de la presente Licitacion;

El Acta de Apertura de Propuesta de fecha 27/01/2016, donde consta que se presentaron 3 Oferentes al
Acto de Apertura del Certamen;

El Oficio Ord. N2 1, de fecha 28/01/2016, del Departamento de Programacion Fisica y Control, en que se
informa el resultado del concurso, y de cuyo cuadro comparative que acompafia se desprende que la
oferta econdmica mas conveniente correspondié a la efectuada por el oferente CONSTRUCTORA VIMA
LIMITADA;

La Orden de Servicio N° 571, de fecha 12/06/2014, dictada por la Direccién del Servicio, que designa a
funcionarios como miembros permanentes de la Comision Técnica de Revision de Ofertas de las
Licitaciones Publicas que se realicen en la Secciéon Propuestas, y la Orden de Servicio N° 19, de fecha
13/01/2016, dictada por la Subdireccion de Pavimentacion y Obras Viales, que designa a funcionarios que
tendrdn fa mision de conformar la Comisién Evaluadora de las Ofertas de la presente Licitacion.

El Anexo N° 1, emitido por los integrantes de las comisiones antes sefialadas, indicando en cuadro de
“Revision de Antecedentes” que la oferta mas conveniente y que cumplié con los antecedentes solicitados
en las Bases, corresponde a la presentada por CONSTRUCTORA VIMA LIMITADA;

El Oficio Ord. N2 2353, de fecha 26/02/2016, del Subdirector (s) de Pavimentacién y Obras Viales, en el
que informa al Directorio de Transportes Publico Metropolitano de Santiago, la adjudicaciéon de esta
Licitacion a la Empresa Constructora Vima Limitada;

El Oficio Ord. N2 2769, de fecha 14/03/2016, del Director del SERVIU Metropolitano, en el que informa a
la Division Técnica de Estudios y Fomento Habitacional, sobre el resultado de la Licitacidn Publica referida
a las “Intersecciones Criticas Transantiago, Programa Conservacién Infraestructura Transantiago —
Serviu, Avenida San Martin con Avenida San Pedro de Atacama”, Comuna de Huechuraba, fa
adjudicacién al oferente EMPRESA CONSTRUCTORA VIMA LIMITADA.
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La oferta presentada por CONSTRUCTORA VIMA LIMITADA;

Los Convenios Mandato y sus modificaciones suscritos entre la Subsecretaria de Transportes y el Servicio
de Vivienda y Urbanizaciéon Metropolitano, referidos a “Conservacién Infraestructura Transantiago -

Serviu”, qye-a continuaci?n se,indican, aprobados por las resoluciones que en cada caso se sefalan:

RS

ITEM RESOLUCION EXENTA MTT RESOLUCION EXENTA SERVIU
CONVENIO MANDATO de 25-09-2013 N2 1981 de 08-10-2013 N2 5863 de 04-11-2013

12 MODIFICACION de 21-03-2014 N 338 de 04-04-2014 N° 1836 de 21-04-2014

22 MODIFICACION de 29-09-2014 N2 1219 de 20-11-2014 N2 7346 de 15-12-2014

32 MODIFICACION de 27-01-2015 N° 57 de 28-01-2015 N° 579 de 30-01-2015

4ta. MODIFICACION de 15/02/2016 N°124 de 18/02/2016 N°889 de 19/02/2016

Dicto la siguiente:

RESOLUCION:

ACEPTASE la oferta y CONTRATESE con CONSTRUCTORA VIMA LIMITADA, la ejecucién de las obras de
“Intersecciones Criticas Transantiago, Programa Conservacion Infraestructura Transantiago— Serviu,
Avenida San Martin con Avenida San Pedro de Atacama”, Comuna de Huechuraba, en la Suma Alzada de
$331.959.353, incluido Valores Proforma por $192.993.926.

ESTABLECESE que el presente Contrato se regird por las Bases Generales Reglamentarias, D.S. N¢
236/2002 (V. y U.) y sus modificaciones, en adelante Reglamento; por las Normas Chilenas Oficiales
Obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacion; por las Bases Tipo aprobadas por Resolucion N¢
283/2009 y sus modificaciones; por los anexos complementarios de la licitaciéon en materia aprobados por
Resolucién Exenta N2 8042 de 29/12/2015; por el D.S. N2 127/77 (V. y U.} y sus modificaciones; por el
D.F.L. N2 458/75 (V. y U.), Ley General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones; por el D.S. N2
47/92 (V. y U.), Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones; por el D.S N¢
411/48, (MOP.) y sus modificaciones; por la Ley N2 8.946/49 Pavimentacion Comunal y sus
modificaciones; por la Ley N2 18.290/84 Ley de Transito; por el Manual de Normas Técnicas para
Sefializacion, Control y Regulacion de Transito en vias donde se realicen trabajos, Res. N2 E-1826/83 del
(MOP); por el Manual de Sefalizacion del Transito D.S. N2 78/2012, que aprueba nuevo texto y Anexos del
capitulo quinto del Manual de Sefializacidn de Tréansito del (M. TT. y TT.); por el Manual de Vialidac
Urbana, D.S. Exento N2 827 (V. y U.) de 05/12/2008, publicado en el Diario Oficial de 02/01/2009; por el
Cédigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Pavimentacion Publicacion N2 332/2008 del Minvu; por
el D.S. N2 85/2007 (V. y U.), Manual de Inspeccidon Técnica de obras; por la Ley N2 19.300 sobre Bases
Generales del Medio Ambiente; por los Manuales y otros que indica el Art. 144 del Reglamento; por la
Legislacion Laboral vigente, incluyendo la Ley N2 20.123, publicada en el Diario Oficial el 16/10/2006, que
regula el trabajo en régimen de Subcontratacion, el funcionamiento de las Empresas de Servicios
Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios; por la Ley N2 16.744, que establece normas
sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y sus Modificaciones, por la Ley N2 19.525 de
1997, que Regula los Sistemas de Evacuacion y Drenaje de Aguas Lluvias y sus modificaciones y por las
Especificaciones Técnicas Generales de la Licitacion (Pag. 1 a 5), Especificaciones Técnicas Especiales
(Pag. 1 a 24), Adicion N° 1 de 30/12/2015, Aclaracién N2 1 de 19/01/2016, Planos (1 planos) y
Presupuesto Compensado, todos los cuales se aprueban por esta Resolucion.-

DEJANSE establecidas, entre otras, las siguientes condiciones Especiales que regiran este contrato:

Profesionales en Obra:

- Profesional Residente (Encargado de la Obra): 1 Constructor Civil, con 3 afios de experiencia (desde
fecha de titulacion) en obras de pavimentacién, en Jornada Completa.

- Profesional Control de Calidad (Autocontrol): 1Constructor Civil, con 1 aiios de experiencia (desde fecha
de titulacion) en obras de pavimentacion como control de calidad o como residente en obras, en Jornada
Completa.
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f)

g)

h)

3.

Multas y Sanciones:
Por cada dia de atraso en la entrega de las Obras, se aplicard una multa diaria equivalente al 1 o/oo (uno
por mil} del monto primitivo del Contrato y sus ampliaciones.

Se aplicara una multa de 5 U.F. diarias en caso de incumplimiento de 6rdenes de la 1.T.0. registradas en el
Libro de Obras y de 2 U.F. diarias por incumplimiento en la presentacién del Organigrama Estructural o
Estructura Organizacional y negarse a proporcionar datos que se soliciten, segun lo indicado en los Arts.
59, 77 y 94 del Reglamento y de 2 U.F. por cada ausencia no justificada de algin profesional; Ademas se
aplicara una multa de 2 U.F. diarias si el avance de las obras se encuentra mas de un 10% bajo los
porcentajes acumulados en cada periodo de 28 dias. El cdmputo del plazo para el calculo de la multa
estard vigente mientras el contratista no compruebe que conforme al programa ha recuperado el atraso.

Ademads se aplicara una multa de 10 U.F. diarias en caso de omitir la entrega del listado de trabajadores a
que hace referencia el punto 8.10 de las Bases Administrativas Tipo y de 5 U.F. diarias en caso de demora
en la obligacién de actualizar dicho listado.

Sin perjuicio de las multas antes seilaladas, se aplicaran al contratista las sanciones establecidas en otros
puntos del Reglamento y en las Especificaciones Técnicas.-

Pagos: Se formularan Estados de Pagos cada 28 dias, con la posibilidad de presentar los pagos de las obras
ordinarias cada 14 dias, los que se pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras, en el porcentaje que
los trabajos ejecutados representen el valor total del contrato.

Los Estados de Pago para las diferentes modalidades se sujetaran de acuerdo a lo dispuesto en el Titulo VI
del Reglamento. No se consideran reajustes.

Programacion Financiera: Para estas obras se establece la siguiente inversidn acumulada:

DIAS MONTO
PERIODO ACUMULADOS % ACUMULADO ACUMULADO $
1 28 5,0% $6.948.271
2 56 20,0% $27.793.085
3 84 40,0% $55.586.171
4 112 65,0% $90.327.528
5 140 100,0% $138.965.427
Valor Proforma $192.993.926

Garantias: El Adjudicatario entregara previo a la firma del Contrato, una Boleta de Garantia Bancaria a
nombre de la Serviu Metropolitano ascendente a 271,11 U.F. (equivalente al 5% del monto del Contrato),
la cual se tomara por un plazo que exceda a o menos en 30 dias el plazo de término de las obras y debera
mantener vigencia hasta que sea canjeada por la boleta equivalente al 3% del valor total def Contrato a
que se refiere el Art. 126 del Reglamento. El plazo de garantia de las obras serd de 2 afios, contados desde
la fecha de término de las obras.-

Para responder por eventuales dafios que puedan causarse a terceros con ocasidon de los trabajos, el
Adjudicatario deberd constituir antes de suscribir el Contrato una Péliza de Seguros por un monto de
162,67 U.F. (equivalente al 3% del monto total del contrato), la que debera permanecer vigente hasta la
suscripcion del Acta de Recepcidn de las Obras.

La pdliza de responsabilidad civil deberd contener en forma explicita una cldusula de rehabilitacion y
renovacién automatica hasta la recepcién definitiva de las obras. Ella no debe estar: condicionéda; .
unilateralmente por el asegurador. * £

Plazo de ejecucién: Sera de 140 dias corridos, a contar de la fecha del Acta de Entrega de ,Teri‘r'eno,zilz:-'_ .

Anticipos: no se contempla otorgar anticipo de materiales.
Previo a la suscripcion del Contrato el adjudicatario debera acreditar mediante certificado emitido por
una Empresa especializada que no registra documentos protestados ni deudas en mora.

El Adjudicatario debera protocolizar la presente Resolucion en un plazo de 5 dias habiles a contar del dia
de ingreso en la Oficina Central de Partes de ésta debidamente tramitada, y la Entrega de Terreno se
efectuara en un plazo de 5 dias habiles contados desde la fecha de dicha protocolizacidn.
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De acuerdo a la oferta del Contratista no requiere Sub-contrataciones.

DEJASE constancia que el Contratista, en virtud de la aceptacion que de los términos de la presente
Resolucion hace ante Notario Publico, declara que:

Renuncia, en virtud del fin social que persigue SERVIU METROPOLITANO, en su labor constructiva, al
derecho legal de retencién que tratan los Articulos N2 545 y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil.-

Seran de su cuenta los perjuicios que puedan ocasionar a terceros en el curso de los trabajos o con
ocasion de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la seguridad, leyes sociales, accidentes del
trabajo, impuestos y contribuciones fiscales y municipales y en general, con las leyes reglamentos y
ordenanzas vigentes o que se dicten en el futuro y que digan relacién con esta clase de trabajos.-

Que todo accidente que ocurra en la Obra sera de su exclusiva responsabilidad y cargo y que, en general
todo gasto o pago de cualquier naturaleza que sea, que se produzca por causa o con ocasion de estos
trabajos, serd de su exclusiva cuenta y riesgo, quedando SERVIU Metropolitano libre de toda
responsabilidad al respecto.-

Que no tiene derecho a cobrar indemnizacion al SERVIU METROPOLITANO ni podréd pedir modificaciones
del contrato por perdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por las alzas que pueda
ocurrir en el precio de los materiales o jornales, si ello no se ha pactado expresamente, ni por cualquiera
otra circunstancia no prevista en forma expresa para dicho contrato.-

Que no tiene derecho a exigir aumento de precio por el empleo de materiales de mejor calidad que los
establecidos en los antecedentes del contrato, si asi no lo autorizase y ordenare por escrito la autoridad
competente que corresponda de la Institucidn.-

La Recepcion de las obras no lo exonerard de la responsabilidad que le corresponde como constructor de
las obras.-

DEJASE constancia que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 46 del D.S. N2 355/76 (V. y U.}, la presente
Resolucion aceptada y protocolizada ante Notario por el contratista, constituye las obligaciones
reciprocas entre las partes y es de cargo exclusivo del contratista todos los gastos que ello signifique.-

ESTABLECESE que las partes, para todos los efectos legales derivados del presente contrato, fijan su
domicilio en la ciudad de Santiago.-

El gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolucién no afecta el Presupuesto vigente del
Servicio, por ser de cargo de la Subsecretaria de Transportes, la atencién financiera del contrato, de
acuerdo al Convenio que sefiala el Considerando 8 precedente.

Proyecto N° 15-30132685-0-06
ID: 48-171-LR15

ANOTESE, COMUNIQUESE CUMPLASE

RTO PIZARRO SALDIAS
GEDGRAFO PUC
DIRECTOR

NOAFECTA PRESUPUESTO

18 MAR 2015

, Lo 08 Prasupuesta
SUbarsction da Adminiatracicn v Finanzas
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REF.: ACEPTA OFERTAY CONTRATA.

“INTERSECCIONES  CRITICAS TRANSANTIAGO,
PROGRAMA CONSERVACION INFRAESTRUCTURA
TRANSANTIAGO — SERVIU, AVENIDA SAN MARTIN
CON AVENIDA SAN PEDRO DE ATACAMA”,
COMUNA DE HUECHURABA

TRANSCRIBIR A:

DIRECCION SERVIU METROPOLITANO.

SUBDIRECCION JURIDICA

SUBDIRECCION DE PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECCION SECRETARIA GENERAL

DEPTO. PROGRAMACION FiSICA Y CONTROL

UNIDAD DE PROPUESTAS

UNIDAD DE CHILECOMPRAS SERVIU RM

DEPTO. DE CONTABILIDAD

SUBDEPTO. PRESUPUESTO

DEPTO. OBRAS DE PAVIMENTACION (Susy Pascua A.)
DEPTO. PROYECTOS DE PAVIMENTACION (Carolina Avendafio P.)
SECCION CONTROL DE GESTION (Yohana Rojas C.)
CONTRALORIA INTERNA REGIONAL SERVIU RM.
SECCION PARTES Y ARCHIVO

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES

Amunategui N° 139, Piso 3, Santiago

CONSTRUCTORA VIMA LIMITADA (RUT.: 78.266.470-0)
inca de Oro N°7710 — La Granja



