~ .

REF.: ACEPTA OFERTA Y CONTRATA.

SERVIU
Begstn Retropulitang

HOY SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:

Mibitense de

Nevinada ¢
Urbading

RESOLUCION EXENTA Ne /

Subdireccion de Pavimentacién y Obras Viales

Seccién Control de Gestién

N2 INT.: 510 SANTIAGO,
OFPA.: 481
[
(14913 |

— 03102016

a) La Licitacion Publica N2 16-30179624-0-15, “Conservacién Red Vial Varios Ejes, Region Metropolitana,
Grupo N”, Comunas de El Bosque, Pefialolén y San Miguel, ID Mercado Pablico N° 48-110-LR16;

b) La Resolucién N2 1600 de 30/10/2008, de la Contraloria General de la Republica, que establece normas
sobre exencion del tramite de Toma de Razén;

c) La Resolucion N2 283, de fecha 17/07/2009, que aprueba el formato de Bases Administrativas Especiales
Tipo para licitacion de contratos de ejecucion de obras de Construccion y Conservacién de Pavimentos;
Soluciones de Aguas Lluvias; Construccién de Edificios destinados a Equipamiento; Obras de Espacios
Publicos, Areas Verdes y Vivienda, y sus modificaciones aprobadas por Resolucién N¢ 172, de fecha
12/04/2010, Resolucion N2 345, de fecha 09/12/2011 y Resolucién N2 84, de fecha 04/04/2012;

d) El Decreto TRA N°272/4/2015 (V. y U.) de fecha 03 de Febrero de 2015, que me nombra Director del

Servicio de Vivienda y Urbanizacion Metropolitano, y las facultades que en tal caracter me competen en
conformidad el D.S. N2 355 (V. y U.) del afio 1976, Reglamento Orgénico de los SERVIU;

CONSIDERANDO:

a)

b)

d)

La Resolucion Exenta N23856, de fecha 05/08/2016, que aprueba el Anexo Complementario de Bases
Administrativas Especiales y de Bases Técnicas Tipo, para la presente Licitacion;

El Acta de Apertura de Propuesta Publica de fecha 06/09/2016, donde consta que se presentaron 4
Empresas al certamen;

El Oficio Ord. N2 77, de fecha 07/09/2016, del Departamento de Programacion Fisica y Control, en que se
informa el resultado del concurso y de cuyo Cuadro Comparativo se desprende que la oferta mas
econdmica fue la presentada por EMPRESA CONSTRUCTORA COMERCO LIMITADA;

La Orden de Servicio N° 571, de fecha 12/06/2014, dictada por la Direccion del Servicio, que designa a
funcionarios como miembros permanentes de la Comision Técnica de Revision de Ofertas de las
Licitaciones Publicas que se realicen en la Seccién Propuestas, y la Orden de Servicio N° 1016, de fecha
22/08/2016, dictada por la Subdireccion de Pavimentacién y Obras Viales, que designa a los funcionarios
que tendrdn la misién de conformar la Comision Evaluadora de las Ofertas de la presente Licitacion.

El Anexo N° 1, emitido por los integrantes de las Comisiones antes sefialadas, indicando en cuadro de
“Revisién Antecedentes” que la oferta econdmica méas conveniente y que cumplié con los antecedentes
solicitados en las Bases, corresponde a la presentada por EMPRESA CONSTRUCTORA COMERCO
LIMITADA;

La oferta presentada por EMPRESA CONSTRUCTORA COMERCO LIMITADA;
La Solicitud de Refrendacidn Presupuestaria N2 104, autorizada con fecha 12/09/2016.

Dicto la siguiente:



b)

RESOLUCION:

ACEPTASE la oferta y CONTRATESE con EMPRESA CONSTRUCTORA COMERCO LIMITADA, la ejecucion de
las obras de “Conservaciéon Red Vial Varios Ejes, Regién Metropolitana, Grupo N”, Comunas de El
Bosque, Pefialolén y San Miguel, en la Suma Alzada de $293.477.909.-

ESTABLECESE que el presente Contrato se regird por las Bases Generales Reglamentarias, D.S. N2
236/2002 (V. y U.) y sus modificaciones, en adelante Reglamento; por las Normas Chilenas Oficiales
Obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacién; por las Bases Tipo aprobadas por Resolucion N2
283/2009 y sus madificaciones; por los anexos complementarios de la licitacién en materia aprobados por
Resolucion Exenta N2 3856 de 05/08/2016; por el D.S. N2 127/77 (V. y U.) y sus modificaciones; por el
D.F.L. N2 458/75 (V. y U.), Ley General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones; por el D.S. N2
47/92 (V. y U.), Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones; por el D.S N2
411/48, (MOP.) y sus modificaciones; por la Ley N2 8.946/49 Pavimentacion Comunal y sus
modificaciones; por la Ley N2 18.290/84 Ley de Transito; por el Manual de Normas Técnicas para
Sefializacién, Control y Regulacion de Transito en vias donde se realicen trabajos, Res. N2 E-1826/83 del
(MOP); por el Manual de Sefializacion del Transito D.S. N2 78/2012, que aprueba nuevo texto y Anexos del
capitulo quinto del Manual de Sefalizacién de Transito del (M. TT. y TT.); por el Manual de Vialidad
Urbana, D.S. Exento N2 827 (V. y U.) de 05/12/2008, publicado en el Diario Oficial de 02/01/2009; por el
Codigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Pavimentacion Publicacién N2 332/2008 del Minvu; por
el D.S. N2 85/2007 (V. y U.), Manual de Inspeccion Técnica de obras; por la Ley N2 19.300 sobre Bases
Generales del Medio Ambiente; por los Manuales y otros que indica el Art. 144 del Reglamento; por la
Legislacion Laboral vigente, incluyendo la Ley N2 20.123, publicada en el Diario Oficial el 16/10/2006, que
regula el trabajo en régimen de Subcontratacion, el funcionamiento de las Empresas de Servicios
Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios; por la Ley N2 16.744, que establece normas
sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y sus Modificaciones, por la Ley N2 19,525 de
1997, que Regula los Sistemas de Evacuacion y Drenaje de Aguas Lluvias y sus modificaciones y por las
Especificaciones Técnicas de la Licitacion 16-30179624-0-15 (Pég. 1 a 69), Letrero, Adicidn N2 1 de
05/08/2016, Aclaraciéon N°1 de 31/08/2016, Planos (9) y Presupuesto Compensado, todos los cuales se
aprueban por esta Resolucion.-

Déjense establecidas, entre otras, las siguientes condiciones Especiales que regiran este contrato:

Profesionales en Obra:

- Profesional Residente (Encargado de la Obra): 1 Ingeniero Constructor con 3 afios de experiencia
(desde fecha de titulacién) en obras de Pavimentacion, en jornada completa.

- Profesional Control de Calidad (Auto Control): 1 Constructor Civil con 1 afio de experiencia (desde fecha
de titulacién) en Obras de Pavimentacion, como Control de Calidad o como Residente en Obras de
Pavimentacidn, en jornada completa.

Multas y Sanciones:

Por cada dia de atraso en la entrega de las Obras, se aplicard una multa diaria equivalente al 1 o/00 (uno
por mil) del monto primitivo del Contrato y sus ampliaciones.

Se aplicara una multa de 5 U.F. diarias en caso de incumplimiento de érdenes de la I.T.O. registradas en el
Libro de Obras y de 2 U.F. diarias por incumplimiento en la presentaciéon del Organigrama Estructural o
Estructura Organizacional y negarse a proporcionar datos que se soliciten, segin lo indicado en los Arts.
59, 77 y 94 del Reglamento y de 2 U.F. por cada ausencia no justificada de algun profesional; Ademas, se
aplicard una multa de 2 U.F. diarias si el avance de las obras se encuentra mas de un 10% bajo los
porcentajes acumulados en cada periodo de 28 dias. El computo del plazo para el célculo de la multa
estara vigente mientras el contratista no compruebe que conforme al programa ha recuperado el atraso.

Sin perjuicio de las multas antes sefialadas, se aplicaran al contratista las sanciones establecidas en otros
puntos del Reglamento y en las Especificaciones Técnicas.

Pagos: Se formulardn Estados de Pagos cada 28 dias, con la posibilidad de presentar los pagos de las obras
ordinarias cada 14 dias, los que se pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras, en el porcentaje que
los trabajos ejecutados representen el valor total del contrato.



d)

f)

g)

h)

a)

b)

o)
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Los Estados de Pago para las diferentes modalidades se sujetaran de acuerdo a lo dispuesto en el Titulo VI
del Reglamento. No se consideran reajustes.

Programacion Financiera: Para estas obras se establece la siguiente inversién acumulada:

MONTO
PERIOD PERI i 9
0O RIODO (Dias) | % ACUMULADO ACUMULADO $
28 15,00% $44.021.686
56 63,00% $184.891.083
84 100,00% $293.477.909

Garantias: E! Adjudicatario entregara previo a la firma del Contrato, una Boleta de Garantia bancaria a
nombre del SERVIU METROPOLITANO ascendente a 559,66 U.F. {equivalente al 5% del monto del
Contrato), la cual se tomara por un plazo que exceda a lo menos en 60 dias el plazo de término de las
obras y debera mantener vigencia hasta que sea canjeada por la boleta equivalente al 3% del valor total
del Contrato a que se refiere el Art. 126 del Reglamento. El plazo de garantia de las obras sera de 2 afios,
contados desde la fecha de término de las obras.

Para responder por eventuales dafios que puedan causarse a terceros con ocasion de los trabajos, el
Adjudicatario deberd constituir antes de suscribir el Contrato una Pdliza de Seguros por un monto de
335,80 U.F. (equivalente al 3% del monto total del contrato), la que debera permanecer vigente hasta la
suscripcién del Acta de Recepcidn de las Obras.

La pdliza de responsabilidad civil deberd contener en forma explicita una cldusula de rehabilitacién y
renovacion automatica hasta la recepcion definitiva de las obras. Ella no debe estar condicionada
unilateralmente por el asegurador.

Plazo de ejecucidn: Sera de 84 dias corridos, a contar de la fecha del Acta de Entrega del Terreno.

Anticipos: En el contrato de obras se contempla el otorgamiento de anticipo por materiales hasta por un
monto maximo de un 30%, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 122 del D.S. N2 236/2002 (V. y
u.).

Previo a la suscripcion del Contrato el adjudicatario debera acreditar mediante certificado emitido por
una Empresa especializada que no registra documentos protestados ni deudas en mora.

El Adjudicatario deberd protocolizar la presente Resolucion en un plazo de 5 dias habiles a contar del dia
de ingreso en la Oficina de Partes de ésta debidamente tramitada, y la Entrega de Terreno se efectuard en
un plazo de 5 dias habiles contados desde la fecha de dicha protocolizacion.

De acuerdo a la oferta del Contratista no requiere Sub-contrataciones.

DEJASE constancia que el Contratista, en virtud de la aceptaciéon que de los términos de la presente
Resolucion hace ante Notario Publico, declara que:

Renuncia, en virtud del fin social que persigue SERVIU METROPOLITANO, en su labor constructiva, al
derecho legal de retencién que tratan los Articulos N2 545 y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil.

Seran de su cuenta los perjuicios que puedan ocasionar a terceros en el curso de los trabajos o con
ocasion de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la seguridad, leyes sociales, accidentes del
trabajo, impuestos y contribuciones fiscales y municipales y en general, con las leyes reglamentos y
ordenanzas vigentes o que se dicten en el futuro y que digan relacién con esta clase de trabajos.

Que todo accidente que ocurra en la Obra serd de su exclusiva responsabilidad y cargo y que, en general
todo gasto o pago de cualquier naturaleza que sea, que se produzca por causa 0 con ocasion de estos
trabajos, serd de su exclusiva cuenta y riesgo, quedando SERVIU METROPOLITANO libre de toda

responsabilidad al respecto.
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d) Que no tiene derecho a cobrar indemnizacién al SERVIU METROPOLITANO ni podra pedir modificaciones
del contrato por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por las alzas que puedan
ocurrir en el precio de los materiales o jornales, si ello no se ha pactado expresamente, ni por cualquiera
otra circunstancia no prevista en forma expresa para dicho contrato.

e) Que no tiene derecho a exigir aumento de precio por el empleo de materiales de mejor calidad que los
establecidos en los antecedentes del contrato, si asi no lo autorizase y ordenare por escrito la autoridad
competente que corresponda de la Institucion.

f) La Recepcién de las obras no lo exonerard de la responsabilidad que le corresponde como constructor de
las obras.--
5.- DEJASE constancia que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 46 del D.S. N2 355/76 (V. y U.}, la presente

Resolucién aceptada y protocolizada ante Notario por el contratista, constituye las obligaciones
reciprocas entre las partes y es de cargo exclusivo del contratista todos los gastos que ello signifique.-

6.- ESTABLECESE que las partes, para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, fijan su
domicilio en la ciudad de Santiago.-

7- IMPUTESE la suma de $293.477.909, al Item 31.02.004.30179624-0 del presupuesto vigente del Servicio
aprobado por Ley N2 20.882/2015.

Proyecto N2 16-30179624-0-15
1D: 48-110-LR16
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