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HOY SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:

SUBDIRECCION DE PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES

SECCION CONTROL DE GESTION RESOLUCION EXENTA N© /
N2 INT.: 468
OFPA.: 454 SANTIAGO,

)
o
I
(SN
No
o~

3
| -]
I~
| oo}
SZI.')
P 3

e
Po—. 4
o |

VISTOS:

a) La Licitacion Publica N2 17-30179624-0-06, “Conservacién Red Vial Varios Ejes, Grupo F”, Comuna de
Cerro Navia, ID Mercado Publico N° 48-129-1LQ17;

b) La Resolucion N2 283, de fecha 17/07/2009, que aprueba el formato de Bases Administrativas Especiales
Tipo para licitacion de contratos de ejecucidon de obras de Construccion y Conservacién de Pavimentos;
Soluciones de Aguas Lluvias; Construccién de Edificios destinados a Equipamiento; Obras de Espacios
Publicos, Areas Verdes y Vivienda, y sus modificaciones aprobadas por Resolucion N2 172, de fecha
12/04/2010, Resolucién N2 345, de fecha 09/12/2011 y Resolucién N2 84, de fecha 04/04/2012;

c) La Resolucién N2 1600 de 30/10/2008, de la Contraloria General de la Republica, que establece normas
sobre exencidn del trdmite de Toma de Razén;

d) El Decreto TRA N° 272/4/2015 de (V. y U.) de fecha 03 de Febrero de 2015, que me nombra Director del
Servicio de Vivienda y Urbanizacién Metropolitano, y las facultades que en tal caracter me competen en
conformidad al D.S. N2 355 de (V. y U.) del afio 1976, Reglamento Organico de los SERVIU;

CONSIDERANDO:

1.- La Resolucidon Exenta N2 3258, de fecha 27/06/2017, que aprueba el Anexo Complementario de las Bases
Administrativas Especiales y de Bases Técnicas Tipo, de la presente Licitacion;

2.- El Acta de Apertura de Propuesta Publica de fecha 25/07/2017, donde consta que se presentaron 3
Oferentes al Acto de Apertura del Certamen;

3.- El Oficio Ord. N2 80, de fecha 26/07/2017, del Departamento de Programacién Fisica y Control, en que se
informa el resultado del concurso, y de cuyo Cuadro Comparativo que acompafa se desprende que la
oferta mas econdémica y que cumplié con lo solicitado por Bases fue la presentada por el oferente YMT
INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA;

4.- La Orden de Servicio N° 574, de fecha 03/05/2017, dictada por la Direccidn del Servicio, que designa a

funcionarios como miembros permanentes de la Comision Técnica de Revision de Ofertas de las
Licitaciones Publicas que se realicen en la Seccién Propuestas, y la Orden de Servicio N°940, de fecha
11/07/2017, dictada por la Subdireccién de Pavimentacién y Obras Viales, que designa a funcionarios que
tendran la mision de conformar la Comisién Evaluadora de las Ofertas de la presente Licitacion.
El Anexo N° 1, emitido por los integrantes de las comisiones antes sefialadas, de f:cha 26/07/2017,
indicando en cuadro “Revision de Antecedentes”, que la oferta mas conveniente y qu2 cumplié con los
antecedentes solicitados en las Bases, corresponde a la presentada por YMY INGENIERIA Y
CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA;

5.- La oferta presentada por YMT INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA;

6.- La Solicitud de Refrendacidn Presupuestaria N° 85, autorizada el 28/07/2017;

Dicto la siguiente:




b)

RESOLUCION:

ACEPTASE la oferta y CONTRATESE con YMT INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA, la
ejecucion de las obras de “Conservacién Red Vial Varios Ejes, Grupo F”, Comuna de Cerro Navia, en la
Suma Alzada de $175.936.915 .-

ESTABLECESE que el presente Contrato se regira por las Bases Generales Reglamentarias, D.S. N2
236/2002 (V. y U.) y sus modificaciones, en adelante Reglamento; por las Normas Chilenas Oficiales
Obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacidn; por las Bases Tipo aprobadas por Resolucion N2
283/2009 y sus modificaciones; por los anexos complementarios de la licitacién en materia aprobados por
Resolucion Exenta N2 3258 de 27/06/2017; por el D.S. N 127/77 (V. y U.) y sus modificaciones; por el
D.F.L. N2458/75 (V. y U.), Ley General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones; por el D.S. N2
47/92 (V. y U.), Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones; por el D.S N2
411/48, (MOP.) y sus modificaciones; por la Ley N2 8.946/49 Pavimentacion Comunal y sus
modificaciones; por la Ley N2 18.290/84 Ley de Trénsito; por el Manual de Normas Técnicas para
Sefializacion, Control y Regulacién de Transito en vias donde se realicen trabajos, Res. N2 E-1826/83 del
(MOP); por el Manual de Sefializacién del Transito D.S. N© 78/2012, que aprueba nuevo texto y Anexos del
capitulo quinto del Manual de Sefializacion de Transito del (M. TT. y TT.); por el Manual de Vialidad
Urbana, D.S. Exento N2 827 (V. y U.) de 05/12/2008, publicado en el Diario Oficial de 02/01/2009; por el
Codigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Pavimentacion Publicacion Ne 332/2008 del Minvu; por
el D.S. N2 85/2007 (V. y U.), Manual de Inspeccién Técnica de obras; por la Ley N2 19.300 sobre Bases
Generales del Medio Ambiente; por los Manuales y otros que indica el Art. 144 del Reglamento; por la
Legislacion Laboral vigente, incluyendo la Ley N2 20.123, publicada en el Diario Oficial el 16/10/2006, que
regula el trabajo en régimen de Subcontratacién, el funcionamiento de las Empresas de Servicios
Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios; por la Ley N2 16.744, que establece normas
sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y sus Modificaciones, por la Ley N2 19.525 de
1997, que Regula los Sistemas de Evacuacion vy Drenaje de Aguas Lluvias y sus modificaciones y por las
Especificaciones Técnicas de Pavimentacion (Junio 2017) de la Licitacién 17-30179624-0-06 (Pag. 1 a 98),
Anexo A Adherencia Neumdtico-Pavimento (Pag. 1 a 5), Adicién N° 1 de 27/06/2017, Adiciéon N° 2 de

05/07/2017, Planos (7 Idmina), Letrero y Presupuesto Compensado, todos los cuales se aprueban por esta
Resolucion.-

DEJANSE establecidas, entre otras, las siguientes condiciones Especiales que regiran este contrato:

Profesionales en Obra:

- Profesional Residente (Encargado de la Obra): 1 Ingeniero Civil, con 3 afios de experiencia (desde fecha
de titulacién) en Obras de Pavimentacién, en Jornada Completa.

- Profesional Control de Calidad (Autocontrol): 1 Ingeniero Civil, con 1 afio de experiencia (desde fecha
de titulacion) en Control de Calidad de Obras de Pavimentacion, en Jornada Completa.

Multas y Sanciones:

Por cada dia de atraso en la entrega de las Obras, se aplicara una multa diaria equivalente al 1 0/o0o (uno
por mil) del monto primitivo del Contrato y sus ampliaciones.

Se aplicard una multa de 5 U.F. diarias en caso de incumplimiento de ordenes de la I1.T.0. registradas en el
Libro de Obras y de 2 U.F. diarias por incumplimiento en la presentacién del Organigrama Estructural o
Estructura Organizacional y negarse a proporcionar datos que se soliciten, segun lo indicado en los Arts.
59, 77 y 94 del Reglamento y de 2 U.F. por cada ausencia no justificada de algun profesional; Ademas se
aplicara una multa de 2 U.F. diarias si el avance de las obras se encuentra mas de un 10% bajo los
porcentajes acumulados en cada periodo de 28 dias. El computo del plazo para el calculo de la multa
estara vigente mientras el contratista no compruebe que conforme al programa ha recuperado el atraso.
Ademas se aplicard una multa de 10 U.F. diarias en caso de omitir Ia entrega del listado de trabajadores a

que hace referencia el punto 8.10 de las Bases Administrativas Tipo y de 5 U.F. diarias en caso de demora
en la obligacién de actualizar dicho listado.




c)

d)

g)

h)

j)

Sin perjuicio de las multas antes sefialadas, se aplicardn al contratista las sanciones establecidas en otros
puntos del Reglamento y en las Especificaciones Técnicas.-

Pagos: Se formularan Estados de Pagos cada 28 dias, con la posibilidad de presentar los pagos de las obras
ordinarias cada 14 dias, los que se pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras, en el porcentaje que
los trabajos ejecutados representen el valor total del contrato.

Los Estados de Pago para las diferentes modalidades se sujetaran de acuerdo a lo dispuesto en el Titulo VI
del Reglamento. No se consideran reajustes.

Programacion Financiera: Para estas obras se establece la siguiente inversién acumulada:

DIAS % MONTO
PERIODO ACUMULADOS PARCIAL % ACUMULADO ACUMULADO $
1 28 5% 5% $8.796.846
2 56 25% 30% $52.781.075
3 84 25% 55% $96.765.303
4 112 25% 80% $140.749.532
5 140 20% 100% $175.936.915

Garantias: El Adjudicatario entregard previo a la firma del Contrato, una Boleta de Garantia Bancaria a
nombre del SERVIU METROPOLITANO ascendente a 330,49 U.F. (equivalente al 5% del monto del
Contrato), la cual se tomara por un plazo que exceda a lo menos en 30 dias el plazo de término de las
obras y deberd mantener vigencia hasta que sea canjeada por la boleta equivalente al 3% del valor total
del Contrato a que se refiere el Art. 126 del Reglamento. El plazo de garantia de las obras sera de 2 afios,
contados desde la fecha de término de las obras.

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 52 del D.S. N2 236/2002 (V. y U.), no requiere de una boleta de
garantia adicional.

Para responder por eventuales dafios que puedan causarse a terceros con ocasion de los trabajos, el
Adjudicatario debera constituir antes de suscribir el Contrato una Péliza de Seguros por un monto de
198,29 U.F. (equivalente al 3% del monto total del contrato), la que deberd permanecer vigente hasta la
suscripcion del Acta de Recepcién de las Obras.

La pdliza de responsabilidad civil deberd contener en forma explicita una clausula de rehabilitacién y

renovacion automatica hasta la recepcion definitiva de las obras. Ella no debe estar condicionada
unilateralmente por el asegurador.

Plazo de ejecucion: Serd de 140 dias corridos, a contar de la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

Anticipos: En el contrato de obras se contempla el otorgamiento de anticipo de materiales hasta por un
monto maximo de un 30%, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 122 de! D.S. N° 236/2002 (V.y U.).

Previo a la suscripcién del Contrato el adjudicatario debera acreditar mediante certificado emitido por
una Empresa especializada que no registra documentos protestados ni deudas en mora.

El Adjudicatario debera protocolizar la presente Resolucién en un plazo de 5 dias habiles a contar del dia
de ingreso en la Oficina Central de Partes de ésta debidamente tramitada, y la Entrega de Terreno se
efectuard en un plazo de 5 dias habiles contados desde la fecha de dicha protocolizacion.

De acuerdo a la oferta del contratista no requiere Sub-contrataciones.-
La Subdireccidon de Administracion y Finanzas pagard a YMT INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. hasta la

suma de $175.936.915, mediante Estados de Pago que formulara la I.T.0. y que llevaran las firmas del
Director de Obras, del Contratista y del Jefe del Departamento Obras de Pavimentacion.-

DEJASE constancia que el Contratista, en virtud de la aceptacion que de los términos de la presente
Resolucion hace ante Notario Publico, declara que:




a)

b)

c)

e)

f)

Renuncia, en virtud del fin social que persigue SERVIU METROPOLITANO, en su labor constructiva, al
derecho legal de retencién que tratan los Articulos N2 545 y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil.-

Seran de su cuenta los perjuicios que puedan ocasionar a terceros en el curso de los trabajos o con
ocasion de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la seguridad, leyes sociales, accidentes del
trabajo, impuestos y contribuciones fiscales y municipales y en general, con las leyes reglamentos y
ordenanzas vigentes o que se dicten en el futuro y que digan relacién con esta clase de trabajos.-

Que todo accidente que ocurra en la Obra sera de su exclusiva responsabilidad y cargo y que, en general
todo gasto o pago de cualquier naturaleza que sea, que se produzca por causa 0 con ocasidn de estos
trabajos, serd de su exclusiva cuenta y riesgo, quedando SERVIU Metropolitano libre de toda
responsabilidad al respecto.-

Que no tiene derecho a cobrar indemnizacion al SERVIU METROPOLITANO ni podra pedir modificaciones
del contrato por perdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por las alzas que puedan
ocurrir en el precio de los materiales o jornales, si ello no se ha pactado expresamente, ni por cualquiera
otra circunstancia no prevista en forma expresa para dicho contrato.-

Que no tiene derecho a exigir aumento de precio por el empleo de materiales de mejor calidad que los
establecidos en los antecedentes del contrato, si asi no lo autorizase y ordenare por escrito la autoridad
competente que corresponda de la Institucién.-

La Recepcidn de las obras no lo exonerara de la responsabilidad que le corresponde como constructor de
las obras.-

DEJASE constancia que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 46 del D.S. N2 355/76 (V. y U.), la presente
Resolucién aceptada y protocolizada ante Notario por el contratista, constituye las obligaciones
reciprocas entre las partes y es de cargo exclusivo del contratista todos los gastos que ello signifique.-

ESTABLECESE que las partes, para todos los efectos legales derivados del presente contrato, fijan su
domicilio en la ciudad de Santiago.-

IMPUTESE la suma de $175.936.915, al item 31.02.004.30179624-0 del presupuesto vigente del Servicio
aprobado por Ley N2 20.981 de 2016.-

Proyecto N2 17-30179624-0-06

ID: 48-129-LQ17

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

ECTOR

ON MeT ROPOLITENE
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REF.. ACEPTA OFERTA Y CONTRATA LAS OBRAS DE
“CONSERVACION RED VIAL VARIOS EJES, GRUPO F”,
COMUNA DE CERRO NAVIA”.

CTTA.: YMT INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.

TRANSCRIBIR A:

DIRECCION SERVIU METROPOLITANO.

SUBDIRECCION JURIDICA

SUBDIRECCION DE PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SECCION SECRETARIA GENERAL

DEPTO. PROGRAMACION FiSICA Y CONTROL (Oriana Araya R.)
UNIDAD DE PROPUESTAS

e OFICINA DE CHILECOMPRAS SERVIU RM

e DEPTO. DE CONTABILIDAD

e SUBDEPTO. PRESUPUESTO

e SECCION CONTROL DE EGRESOS

DEPTO. OBRAS DE PAVIMENTACION (Susy Pascua A.)

DEPTO. PROYECTOS DE PAVIMENTACION (Carolina Avendafio P.)
SECCION CONTROL DE GESTION (Yohana Rojas C.)
CONTRALORIA INTERNA REGIONAL SERVIU RM.

SECCION PARTES Y ARCHIVO

YMT INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. (RUT.: 76.085.148-5)
Sierra Bella N°1411 - Santiago







