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CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:
RESOLUCION EXENTA N¢ /
SANTIAGO, - P ; N4

VISTOS: D ‘f \7) 9 2 8 ’*2 1 37?3 !

a) El Ord. N2 625 del 29 de junio de 2017, que solicita al Sr. Director de Serviu

d)

f)

g)

Metropolitano autorizacién para contratar via Trato Directo, entre otros, el proyecto
“Conservacion de Condominios Sociales-Grupo 13”, Comuna de Melipilla, de la
Licitacion Publica 17-30482038-0, de acuerdo a lo dispuesto en la letra c) del articulo 3°
del D.S. N° 236/2002 (V. y U.) que Aprueba las Bases Generales Reglamentarias de
Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

La autorizacién del Director del Servicio, inscrita al margen del oficio citado en el
considerando a)

El presupuesto para la ejecucion de las obras presentado por la empresa K3
CONSTRUCCION Y DISENO EIRL, de fecha 29 de JUNIO de 2017, por un monto
ascendente $ 66.785.474.- (Sesenta y seis millones setecientos ochenta y cinco mil
cuatrocientos setenta y cuatro pesos).

La Solicitud de Refrendacién Presupuestaria, N° 12 aprobada con fecha 11 de julio de
2017. Que imputa la suma de $66.785.474.- al item3102004, BIP 30482038-0, del
presupuesto vigente del SERVIU Metropolitano aprobado por ley N° 20.981 del 2016,

El D.S. N2 236 (V. y U.) de 2002 que aprueba Bases Generales Reglamentarias de
Contratacion de Obras Para Los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

Lo dispuesto en la Resolucion N2 1600 de 30 de octubre de 2008, de Contraloria General
de la Republica, que Fija Normas sobre Exencién del tramite de Toma de Razén.

El Decreto Exento N°20 (V. y U.) de fecha 22.01.2015, que fija el orden de Subrogacién
del cargo de Director del SERVIU Metropolitano, la Resoluciéon N°544 (V. y U.) de fecha
09-07-2014, que me nombra Subdirector de Administracién y Finanzas y las facultades
que en tal caracter me competen en conformidad al DS N°355 (V. y U.) de 1976,
Reglamento Orgénico de los SERVIU, dicto lo siguiente:

CONSIDERANDO:

a) La necesidad del Servicio de:

- Ejecutar el plan de “Conservacion de Condominios Sociales”, regulado bajo La
Resolucion Exenta N° 1386 del 22.02.2017 que reglamente iniciativas de inversién
destinadas a financiar obras de conservacién de bienes comunes en condominios de
viviendas sociales para la Region Metropolitana.
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- Superar el precario estado visual e imagen de los edificios de un sector de
Poblacién Jaime Eyzaguirre ubicados en la Comuna de Maculy
- Cumplir el compromiso adquirido con 64 familias residentes en el condominio;

La proposicion del Sr. Subdirector de Vivienda y Equipamiento, por Oficio citado en el
vistos a) para la contratacién del proyecto de “Conservacion de Condominios Sociales”,
entre otros del Grupo 13 de la Comuna de Melipilla, mediante el procedimiento de
Trato Directo.

Que la Empresa Constructora K2 CONSTRUCCION ¥ DISENO E.LR.L., cumple con todos
los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas.

Que la oferta presentada se ajusta al monto estimativo considerado para la ejecucion
de las Obras.

Las causales de modalidad de Trato Directo establecidas en el articulo 3° letra c) del
D.S. N2 236/02 (V. y U.), dicto lo siguiente,

RESOLUCION

Mediante la presente Resolucién el Director de Serviu Metropolitano califica el
proyecto “Conservacion de Condominios Sociales-Grupo 13” de la Comuna de Melipilla,
como de emergencia, fundamentado por lo indicado en el visto a) de la presente.

Acéptese la oferta y contratese por Trato Directo con la empresa K3 CONSTRUCCION ¥
DISENO EIRL, Rut. 76.594.031-1 de conformidad con lo establecido en el visto a} y ¢), la
ejecucion de las obras de “Conservacion de Condominios Sociales-Grupo 13”, comuna
de Melipilla. En la modalidad nimero 2 del Art. 5 del D.S. N° 236/2002: Serie de precios
unitarios, proyecto proporcionado por SERVIU y precio determinado por el oferente,
hasta la suma de $66.785.474.-

Establézcase los siguientes Términos de Referencia y antecedentes, que son aprobados
por la presente Resolucion:

- PROYECTO: “CONSERVACION DE CONDOMINIOS SOCIALES”, GRUPO 13, COMUNA
DE MELIPILLA”

- PLAZO DE EJECUCION: 84 dias.

- ANTICIPO: 10%

- SUBCONTRATACION: 30%

- MARCO REGLAMENTARIO: D.S. N° 236/2002 (V. y U.)
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- ESPECIFICACIONES TECNICAS

La empresa contratista considera coordinar con el ITO, las instalaciones de faenas
previendo la ubicacién de las canchas de acopio de materiales y contenedores de
oficias, bodegas, bafios, etc. La cantidad de oficias sera en funcién del volumen de la
obra y serd definido por la ITO.

La empresa Constructora debe contemplar la instalacidon de andamios tipo Euro sobre
una base estable, procurando que estos no tengan inclinaciones, ni desplomes. Estos
deberdn quedar afianzados a la estructura del edificio y afianzadas de manera tal que
no oscilen al momento de trabajar sobre ellos.

ITEM

NOMBRE DE LA PARTIDA

1

LETRERO DE OBRA

1.1

LETRERO DE OBRA

Se debera instalar en lugar visible desde la via publica, una gigantografia de obra de 3.5m. de
alto por 7.00m. de ancho, sobre los andamios, cuyo contenido sera provisto por SERVIU,
material vinilo ya que permiten el paso de la luz son los llamados Microperforados, que se
utilizan para cubrir fachadas de edificios esto eg muy Gtil porque cumple con dos ventajas, por
un lado hace publicidad v por el otro reduce los rayos solares y el paso de luz. Este debe ser en
Lonas Vinilicas, llamadas comGnmente: lonas Mesh, que tienen pequefios agujeros que
permiten el paso de fa luz v del viento, son ideales para cubrir fachadas de edificios, andamios,
etc.

1.2 ANDAMIOS

2 PREPARACION FACHADA

2.1 RASPADO Y LIMPIEZA DE MUROS
Se considera el raspado de muros con elementos mecanicos para eliminar todas los restos de
pintura existentes.

2.2 LAVADO MUROS CON HIDROLAVADORA
Se limpiaran todas las fachadas independientemente del material de superficie, a través de un
hidrolavado, que permita dejar las superficies libres de polvo y suciedad ambiente, ademas de
eliminar las sales, provenientes de superficies en base a morteros, ademas de material suelto
que esté sobre la superficie a pintar. Si las sales alcalinas de las superficies amorteradas no son
eliminadas con el proceso de hidrolavado, se aplicard una solucion acuosa de Acido Muriatico al
10%, dejando actuar por 15 minutos y posteriormente lavar con abundante agua. Se asegurara
que con el lavado final se eliminen todas las sales y el acido residual.

2.3 SELLADO ACRILICO
Para un mejor resultado en la aplicacién del empaste se aplicaran dos manos, diluidas al 50%
con agua, de Sellador Acrilico Tajamar o similar calidad, para asegurar un buen resultado y
mejores rendimiento de los revestimientos a aplicar, ya que es una excelente base para
Revestimientos y Pinturas en superficies moderadamente alcalinas.

24 EMPASTE EXTERIOR
Posterior al raspado de la fachada y lavado, se considera la aplicacion pasta A-1 exterior, para
mejorar las superficies. Posterior se deberd lijar la superficie, dejandola apta para recepcién de
pintura o similar segun corresponda el proyecto.

2.5 ESTUCO MUROS EXTERIORES 1:3 + ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E = 2,5 CM.

Las propiedades mas importantes requeridas para el mortero de pega Razon 1:3 con aditivo
impermeabilizante espesor 2.5 cm son; Limpiar todas las zonas dafiadas con espatula y/o
puntereo, eliminar todos los restos semi adheridos al hormigdn, se deberén picar todos los
elementos de hormigén dafiados para que sean retirados, se debera saturar con agua potable
antes de aplicar la primera capa de mortero con un espesor maximo de 1.5 cm. se deber
esperar 24 horas para aplicar la segunda carga y asi llegar a los 2,5 cm, se realizara una prueba
preliminar sobre los pafios, pasando el platacho hasta que saque a la superficie un minimo de
lechada, se debera mantener por 7 dias la humedad del muros reparado, en caso de falta de
unidn entre hormigones se recomiendo utilizacién de Colmafix.

R R . ¢V
-
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26

REPARACION DE GRIETAS

Para la reparacion de grietas o fisuras se debera utilizar un cince! y martillo, para picar en V en
un ancho de 5 a7 cm por cada uan de las caras del muro en una profundidad de 5cm (tanto
ancho como profundidad pueden verse alterados y deben verificarse en obra por un profesional
competente). Se debera retirar todo el material suelto y limpiar el polvo, de preferencia con un
equipo de aire a presién. Posteriormente, se debera humedecer la superficie en cuestidn hasta
saturar los capilares y poros del material a reparar. Aplicar puente adherente acrilico Sikalatex
o equivalente técnico con brocha a lo largo de toda la fisura. Preparara el producto
SikalistoRepair Plus o equivalente segun las indicaciones del fabricante y aplicar el mortero de
reparacion a lo largo de toda la fisura, presionando hacia el exterior de manera de garantizar
una correcta compactacion y lienado. En caso que la fisura lo requiera, se deberan instalar
corchetes de didmetro 8mm de desarrollo 40 cm cada 30 cm previo a la aplicacion del mortero
y en posicién perpendicular a la inclinacion de la fisura en cuestién. Luego se debe humedecer
ta zona reparada al menos dos veces por dia mediante riego. Después de 3 dias completar la
reparacion aplicando el revestimiento final.

2.7

RETIRQO ELEMENTOS DE LA FACHADAS

Se debera hacer retiro de todo elemento de fachada que obstaculicen la ejecucién de la pintura
, se debe tener cuidado con el cableado para no dejar ningln departamento sin suministro de
servicios. Las Protecciones y cobertizos deben ser retirados sin ser dafiados, inventariados y
entregados a cada propietario.

PINTURA

3.1

PINTURA ESMALTE AL AGUA 2 MANOS

Se aplicara el esmalte al agua Hidrorepelente Marca Sipa, sobre superficies limpias libres de
polvo, grasa y aceite, previamente tratadas en caso necesario y se aplicaran dos manos. Esta
pintura esta formulada en base a resinas acrilicas, repelente al agua y de gran resistencia a la
intemperie. Forma una pelicula impermeable de gran elasticidad con pigmentos y aditivos
capaces de tapar la porosidad existente en el muro, asegurando asi un sellado al paso del agua
desde la superficie. Incluye pintura en Aleros, tapacanes, frontones y caja escalera.

3.2

PINTURA IMPERMEABILIZACION FACHADAS DE ALBANILERIA

Se aplicara el esmailte al agua Hidrorepelente Marca Sipa, sobre superficies limpias libres de
polvo, grasa y aceite, previamente tratadas en caso necesario y se aplicaran dos manos. Esta
pintura esta formulada en base a resinas acrilicas, repelente al agua y de gran resistencia a la
intemperie. Forma una pelicula impermeable de gran elasticidad con pigmentos y aditivos
capaces de tapar la porosidad existente en el muro, asegurando asi un sellado al paso del agua
desde la superficie. Incluye pintura en Aleros, tapacanes, frontones y caja escalera.

3.3

PINTURA ESMALTE SINTETICO (PROTECCIONES, ALEROS, TAPACAN, FRONTONES)

Se aplicara el esmalte sintético, sobre perfiles metalicos de protecciones, las cuales deben estar
limpias libres de polvo, grasa y aceite, previamente tratadas en caso necesario y se aplicaran
dos manos.

3.4

PINTURA ANTICORROSIVA 2 MANOS (PROTECCIONES)

Se aplicara el esmalte anticorrosiva sobre perfiles metalicos de protecciones, las cuales deben
estar limpias libres de polvo, grasa y aceite, previamente tratadas y se aplicaran dos manos.

ESCOMBROS

4.1

RETIRO DE ESCOMBROS

Se considera el retiro de todos los escombros y desechos surgidos de la realizacion de todas las
partidas nombradas anteriormente, a un botadero autorizado o de la manera de la empresa
constructora estime conveniente, siempre y cuando esto no transgreda ninguna normativa ni
ley vigente. Se exige el minimo de retiro una vez a la semana.
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- PRESUPUESTO:

1|LETRERO DE OBRA
1.1] Letrero de Obra un 1 586.663 | 1,00
1.2 | Andamios

L s i 2 S

- o

2 | PREPARACION FACHADA

2.1 | Raspado y Limpieza de Muros m2 3.200 2312 1,00
2.2 | Lavado muros con hidrolavadora m2 i 3.200 488 | 1,00 j
—_— e
2.3 | Sellado Acrilico m?2 250 2.564 | 1,00
- ]
2.4 | Empaste Exterior m2 250 2.575| 1,00
Estuco muros exteriores 1:3 +
2.5 | aditivo impermeabilizante e = 2,5 m2 250 11.441 | 1,00
cm. ‘
2.6 | Reparacion de Grietas mi 200 20.273 | 1,00
Estuco de rasgos con mortero
 preparad

PINTURA

3.1 Pintura esmalte al agua 2 manos m?2 3.200 4.871 | 1,00
Pintura impermeabilizacion

. . 2.994 | 1,00
3.2 fachadas de alba#ileria m2 3.200
Pintura Esmalte Sintetico
3.3 {protecciones, aleros, tapacan, m2 150 5.170) 1,00

frontones)
Pintura anticorrosiva 2 manos
(Protecciones)

| 4]Escomeros
Retiro de Escombros

- PLANIMETRIA: Se anexa a la presente Resolucidn.

5. Déjense establecidas entre otras, las siguientes condiciones especiales que regiran este

contrato:

a) Profesionales en Obra:

® 1 (un) Profesional Residente: Ingeniero Civil (Obras Civiles), o Ingeniero Constructor,
0 Constructor Civil o Arquitecto, con 3 afios de experiencia (desde fecha de
titulacidon) en obras tales como: demolicién, remodelacién, reparaciéon o
mejoramiento de edificios, construccién de edificios, jornada completa. El mismo,
podra a su vez ejercer como Profesional Control de Calidad (Autocontrol).
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e 1 (un) Profesional Prevencionista de Riesgos: Ingeniero en Prevencién de Riesgos o
Ingeniero de Ejecucion en Prevencion de Riesgos, o Constructor civil, o Ingeniero
Constructor, con especialidad en Prevencion de Riesgos con 1 afio de experiencia
(desde fecha de titulacion); media jornada.

b) Multas y Sanciones: Por cada dia de atraso en la entrega de las obras, se aplicara
una multa diaria equivalente al 10100 (uno por mil}, (uno por mil) del monto
primitivo del contrato y sus ampliaciones. Se aplicara una multa de 5 UF diarias en
caso de incumplimiento de 6rdenes de la 1.T.0. registradas en el libro de obrasy de
2 UF diarias por incumplimiento en la presentacion del Organigrama Estructural o
Estructura Organizacional o si se negara a dar datos que se le soliciten, segun lo
indicado en los arts. 59, 77 y 94 del reglamento y de 2 UF por cada ausencia no
justificada de algun profesional; ademas se aplicara una multa de 2 UF diarias si el
avance de obras se encuentra mas de un 10% bajo los porcentajes acumulados en
cada periodo de 28 dias. Sin perjuicio de las multas antes sefialadas, se aplicaran al
contratista las sanciones establecidas en otros puntos del Reglamento.

c) Pago del Contrato: Se formulara Estados de Pago cada 28 dias, segln establece el
Reglamento.

d) Programacion Financiera:

28

33%

33%

22.039.206

56

33%

66%

44.,078.413

84

34%

100%

66.785.474

Garantias del contrato: Antes de suscribir el contrato, el oferente deberd hacer
entrega de una Boleta Bancaria de Garantia a nombre de SERVIU Metropolitano por
un valor de UF 75,12 (3 % del monto del contrato) para garantizar el fiel
cumplimiento del contrato, que se tomara por un plazo que exceda al menos en 30
dias al plazo fijado para el término de los trabajos y debera mantener vigencia hasta
que sea canjeada por la boleta equivalente al 3 % del valor total del contrato
referido en el Art. 126 del Reglamento. El plazo de garantia de las obras serd de 1
afio, contados desde la fecha de término de las obras. Para responder por
eventuales dafios que pudieran causarse a terceros con ocasién de los trabajos, el
adjudicatario deberd constituir antes de suscribir el contrato una Péliza de Seguros
por un monto de UF 75,12 (equivalente al 3% del monto total del contrato), la que
debera permanecer vigente hasta la suscripcion del acta de recepcion de Obras.

Plazo de Ejecucién: sera de 84 dias corridos, contados desde la fecha de entrega de
terreno.

Anticipos: Se contempla otorgar un anticipo por materiales para este contrato hasta
en un monto maximo de 10 %, en conformidad a lo dispuesto en el articulo N° 122
del D. S. N° 236/2002 (V.yU.).
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h) Previo a Ia suscripcion del contrato, el adjudicatario debers acreditar mediante

certificado emitido por una empresa especializada que no registra documentos
protestados ni deudas en mora.

i) El Adjudicatario debers protocolizar la presente resolucién en un plazo de 15 dias
habiles a contar del dia de ingreso en la oficina de partes de ésta debidamente
tramitada. La entrega de terreno se realizard en un plazo no mayor a 5 dias habiles
desde la fecha de dicha protocolizacidn.

) Se considera hasta un 30% de subcontratacion.

6. La Subdireccién de Administracién y Finanzas de SERVIU Metropolitano pagara a la
empresa K3 CONSTRUCCION Y DISERO EIRL, Rut. 76.594.031-1, hasta la suma de $
66.785.474.- (Sesenta y seis millones setecientos ochenta y cinco mil cuatrocientos
setenta y cuatro pesos), mediante Estados de Pago que llevaran la firma del
Representante Legal de la constructora y los V2 B2 del ITO de la Obra y del Jefe del
Departamento de Obras de Edificacién

7. Se establece que el constructor, en virtud de la aceptacién que hace de los términos de
la presente Resolucién ante Notario Publico, declara que:

a) Renuncia éxpresamente, en virtud del fin social que persigue SERVIU
Metropolitano, en su labor constructiva, al derecho legal de retencién que tratan
los Arts. 545 y siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil.

b) Serdn de su cuenta los perjuicios que puedan ocasionarse a terceros en el curso de
los trabajos o con ocasién de ellos, como igualmente, todo lo concerniente a Ia
seguridad, leyes sociales, reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten en el
futuro y que tengan relacién con esta clase de trabajo, sin perjuicio de la
responsabilidad subsidiaria que dispone el Cédigo del Trabajo.

c) Todo accidente que ocurra en el proyecto durante su desarrollo, cualquiera sea su
naturaleza, serd de su exclusivo cargo y responsabilidad, y en general, todo gasto o
pago de cualquier naturaleza que se produzca por causa o con ocasién de estos
trabajos, sera de su exclusiva cuentay riesgo.

d) No tiene derecho a cobrar indemnizacion a SERVIU Metropolitano, ni podra pedir
modificaciones del contrato por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos le
causen, ni por alzas que puedan ocurrir en el precio de los materiales o jornales, si
ello no se ha pactado expresamente, ni por cualquier circunstancia no prevista en
forma expresa para este contrato.

e) No tiene derecho a exigir aumento de precio por el empleo de materiales de mejor

calidad que los establecidos en los antecedentes del contrato, si asi no lo autorizase
y ordenare por escrito la autoridad competente que corresponda de la Institucion.
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f) La Recepcion Definitiva de los trabajos no lo exonera de la responsabilidad que le
corresponda, como constructor de la obra.

g) El no cumplimiento de su parte a cualquiera de las obligaciones que le impone el
contrato dara derecho a SERVIU Metropolitano para disponer su resolucion
inmediata sin indemnizacion de perjuicios, hacer efectiva la Garantia que le fue
exigida, hacer valer los demas derechos y acciones que competen a esta Institucion
con arreglos a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen a ésta.

8. Dejase constancia que en virtud de lo dispuesto en el Art. 46 del D.S. N° 355 (V. y U.) de
1976, los términos de la presente Resolucion aceptados por la constructora, ante
Notario Publico, constituyen las obligaciones reciprocas de las partes 'y tendran mérito
ejecutivo.

9. establézcase que las partes contratantes para todos los efectos legales derivados de
este contrato, fijan su domicilio en la ciudad de Santiago.

10. Los gastos que irrogue el cumplimiento del contrato y de la presente resolucion seran
imputados al ftem 3102004, BIP 30482038-0, del presupuesto vigente del SERVIU
Metropolitano del afio 2017, aprobado por Ley N2 20,981 DEL 2016, hasta la suma de

. oy g
566785474 .-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

x‘""“\) .
R »1/: ‘\)
/
: /
£ HORMAZABAL ACEVEDO
__ DIRECTOR(S)
~ ~ SERVIY METROPOLITAN
|
/- Direccion S;B«V
- Subdireccion de Vivienda y Equipamiento
- Subdireccion Juridica
- Subdirecciéon de Administracion y Finanzas /
- Seccion Secretaria General Ministro de Fe SERVIU Metropolitano 7 8L ')_Em u
- Departamento de Programacion Fisica y Control A Y
- Departamento Obras de Edificacion oyl DE?TO-?%“QEEEZ G,
- Departamento de Estudios. ” G\%\SQ%NE&E‘AD‘O?Q
- Unidad Control de Gestion SDVE RE))} L350
- Unidad de Presupuestos 1> -

- Contraloria Interna SERVIU Metropolitano
- Oficina Chile-compras SERVIU RM.

- Seccion Partes y Archivos.

- Constructora:

ALVARO IGNACID KRAKOWIACK SAEZ £
(3 CONSTRUCCION Y DISENO FIRLY
Callao N7, 3037, Comuna de Lasa




