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REF.: ACEPTA OFERTA Y CONTRATA.

ity HOY SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:

Dibmbaig 0

RECCION DE PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES

SUBDI
SECCION CONTROL DE GESTION RESOLUCION EXENTA N /
N2 INT.: 430
OFPA.: 417 SANTIAGO,

004199 +07.08.2017

VISTOS:

a) La Licitacién Publica N2 17-30470040-0-01 “Conservacion Infraestructura Transantiago - Zonas Pagas”,
Varias Comunas, ID Mercado Publico N° 48-104-LR17;

b) La Resolucion N2 283, de fecha 17/07/2009, que aprueba el formato de Bases Administrativas Especiales
Tipo para licitacién de contratos de ejecucion de obras de Construccion y Conservacion de Pavimentos;
Soluciones de Aguas Lluvias; Construccion de Edificios destinados a Equipamiento; Obras de Espacios
Pablicos, Areas Verdes y Vivienda, y sus modificaciones aprobadas por Resolucion N2 172, de fecha
12/04/2010, Resolucién N2 345, de fecha 09/12/2011 y Resolucién N2 84, de fecha 04/04/2012;

c) La Resolucion N2 1600 de 30/10/2008 de la Contraloria General de la Republica que establece normas
sobre exencidn del tramite de Toma de Razdn;

d) El Decreto TRA N°272/4/2015 (V. y U.) de fecha 03 de Febrero de 2015, que me nombra Director del
Servicio de Vivienda y Urbanizacién Metropolitano, y las facultades que en tal cardcter me competen en
conformidad el D.S. N2 355 (V. y U.) del afio 1976, Reglamento Organico de los SERVIU;

CONSIDERANDO:

1.- La Resolucion Exenta N2 2469, de fecha 18/05/2017, que aprueba el Anexo Complementario de las Bases
Administrativas Especiales y de Bases Técnicas Tipo, de la presente Licitacion;

2.- El Acta de Apertura de Propuesta de fecha 29/06/2017, donde se presentaron 3 Oferentes al Acto de
Apertura del Certamen;

3.- El Oficio Ord. N2 62, de fecha 06/07/2017, del Departamento de Programacion Fisica y Control, en que se
informa el resultado del concurso, y de cuyo cuadro comparativo que acompafia se desprende que la
oferta econdmica mas conveniente correspondié a la efectuada por el oferente YMT INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A.;

4.- La Orden de Servicio N° 574, de fecha 03/05/2017, dictada por la Direccion del Servicio, que designa a
funcionarios como miembros permanentes de la Comisién Técnica de Revisién de Ofertas de las
Licitaciones Publicas que se realicen en la Seccién Propuestas, y la Orden de Servicio N° 797, de fecha
13/06/2017, dictada por la Subdireccién de Pavimentacién y Obras Viales, que designa a funcionarios que
tendrén la misién de conformar la Comisién Evaluadora de las Ofertas de la presente Licitacion.

El Anexo N° 1, emitido por los integrantes de las comisiones antes sefialadas, indicando en cuadro de
“Revision de Antecedentes” que la oferta mas conveniente y que cumplié con los antecedentes solicitados
en las Bases, corresponde a la presentada por YMT INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.;

5.- El Oficio Ord. N29011, de fecha 21/07/2017, de la Subdireccién de Pavimentacion y Obras Viales, en el que
informa al Directorio de Transportes Publico Metropolitano de Santiago, la adjudicacion se esta Licitacion
a la Empresa YMT INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.;

6.- La oferta presentada por YMT INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A;
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El Convenio Mandato suscrito entre la Subsecretaria de Transportes y el Servicio de Vivienda vy
Urbanizacién Metropolitano, y sus modificaciones, referido a “Conservacién Infraestructura
Transantiago” que a continuacion se indican, aprobados por las Resoluciones que en cada caso se sefiala:

ITEM RESOLUCION EXENTA MTT RESOLUCION EXENTA SERVIU
CONVENIO MANDATO DE 14-02-2017 N°127 DE 03-03-2017 N°1365 DE 23-03-2017

Dicto la siguiente:

RESOLUCION:

ACEPTASE la oferta y CONTRATESE con YMT INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A., la ejecucién de las obras

de “Conservacién Infraestructura Transantiago - Zonas Pagas”, Varias Comunas, en la Suma Alzada de
$340.808.896 .-

ESTABLECESE que el presente Contrato se regira por las Bases Generales Reglamentarias, D.S. N
236/2002 (V. y U.) y sus modificaciones, en adelante Reglamento; por las Normas Chilenas Oficiales
Obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacion; por las Bases Tipo aprobadas por Resolucién N2
283/2009 y sus modificaciones; por los anexos complementarios de la licitacién en materia aprobados por
Resolucion Exenta N2 2469 de 18/05/2017; por el D.S. N2 127/77 (V. y U.) y sus modificaciones; por el
D.F.L. N2 458/75 (V. y U.), Ley General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones; por el D.S. N2
47/92 (V. y U.), Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones; por el D.S N2
411/48, (MOP.) y sus modificaciones; por la Ley N2 8.946/49 Pavimentacion Comunal y sus
modificaciones; por la Ley N2 18.290/84 Ley de Transito; por el Manual de Normas Técnicas para
Sefializacion, Control y Regulacion de Transito en vias donde se realicen trabajos, Res. N2 E-1826/83 del
(MOP); por el Manual de Sefalizacién del Transito D.S. N@ 78/2012, que aprueba nuevo texto y Anexos del
capitulo quinto del Manual de Sefializacion de Transito del (M. TT. y TT.); por el Manual de Vialidad
Urbana, D.S. Exento N2 827 (V. y U.) de 05/12/2008, publicado en el Diario Oficial de 02/01/2009; por el
Codigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Pavimentacién Publicacion N2 332/2008 del Minvu; por
el D.S. N2 85/2007 (V. y U.), Manual de Inspeccion Técnica de obras; por la Ley N2 19.300 sobre Bases
Generales del Medio Ambiente; por los Manuales y otros que indica el Art. 144 del Reglamento; por la
Legislacion Laboral vigente, incluyendo la Ley N2 20.123, publicada en el Diario Oficial el 16/10/2006, que
regula el trabajo en régimen de Subcontratacién, el funcionamiento de las Empresas de Servicios
Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios; por la Ley N2 16.744, que establece normas
sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y sus Modificaciones, por la Ley N2 19.525 de
1997, que Regula los Sistemas de Evacuacién y Drenaje de Aguas Lluvias y sus modificaciones y por las
Especificaciones Técnicas Zonas Pagas (Pag. 1 a 11), Adicién N° 1 de 18/05/2017, Adicién N°2 de
23/05/2017, Aclaracién N2 1 de 19/06/2017, Planos (89), y Presupuesto Compensado, todos los cuales
se aprueban por esta Resolucién.-

DEJANSE establecidas, entre otras, las siguientes condiciones Especiales que regiran este contrato:

Profesionales en Obra:

- Profesional Residente (Encargado de la Obra): 1 Ingeniero Civil, con 3 afios de experiencia (desde fecha
de titulacion) en obras de pavimentacién, en Jornada Completa.

- Profesional Control de Calidad (Autocontrol): 1 Ingeniero Civil, con 1 afio de experiencia (desde fecha
de titulacién) en control de calidad en obras de pavimentacion, en Jornada Completa.

Multas y Sanciones:

Por cada dia de atraso en la entrega de las Obras, se aplicara una multa diaria equivalente al 1 o/00 (uno
por mil) del monto primitivo del Contrato y sus ampliaciones.

Se aplicara una multa de 5 U.F. diarias en caso de incumplimiento de érdenes de la I.T.O. registradas en el
Libro de Obras y de 2 U.F. diarias por incumplimiento en la presentacién del Organigrama Estructural o
Estructura Organizacional y negarse a proporcionar datos que se soliciten, segun lo indicado en los Arts.
59, 77 y 94 del Reglamento y de 2 U.F. por cada ausencia no justificada de algin profesional; Ademés se
aplicard una multa de 2 U.F. diarias si el avance de las obras se encuentra mas de un 10% bajo los
porcentajes acumulados en cada periodo de 28 dias.
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. El computo del plazo para el céiculo de Ia multa estard vigente mientras el contratista no compruebe que
conforme al programa ha recuperado el atraso.
Ademds se aplicara una multa de 10 U.F. diarias en caso de omitir la entrega del listado de trabajadores a
que hace referencia el punto 8.10 de las Bases Administrativas Tipo y de 5 U.F. diarias en caso de demora
en la obligacién de actualizar dicho listado.
Sin perjuicio de las multas antes sefialadas, se aplicardn al contratista las sanciones establecidas en otros
puntos del Reglamento y en las Especificaciones Técnicas.-

c) Pagos: Se formularan Estados de Pagos cada 28 dias, con la posibilidad de presentar los pagos de las obras
ordinarias cada 14 dias, los que se pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras, en el porcentaje que
los trabajos ejecutados representen el valor total del contrato.

Los Estados de Pago para las diferentes modalidades se sujetaran de acuerdo a lo dispuesto en el Titulo VI
del Reglamento. No se consideran reajustes.

Los Estados de Pago por Valores Proforma no estaran sujetos a limites en cuanto a frecuencia y monto.

d) Programacion Financiera: Para estas obras se establece la siguiente inversién acumulada:
DIAS % MONTO
P 9 A
ERIODO ACUMULADOS PARCIAL % ACUMULADO ACUMULADO $
1 28 10% 10% $34.080.890
2 56 20% 30% $102.242.669
3 84 30% 60% $204.485.338
4 112 25% 85% $289.687.562
5 140 15% 100% $340.808.896
e) Garantias: El Adjudicatario entregara previo a la firma del Contrato, una Boleta de Garantia Bancaria a
nombre de la Serviu Metropolitano ascendente a 639,08 U.F. (equivalente al 5% del monto del Contrato),

la cual se tomara por un plazo que exceda a lo menos en 30 dias el plazo de término de las obras y deberd
mantener vigencia hasta que sea canjeada por la boleta equivalente al 3% del valor total del Contrato a
que se refiere el Art. 126 del Reglamento. El plazo de garantia de las obras sera de 2 afios, contados desde
la fecha de término de las obras.-

Para responder por eventuales dafios que puedan causarse a terceros con ocasion de los trabajos, el
Adjudicatario deberd constituir antes de suscribir el Contrato una Péliza de Seguros por un monto de
383,45 U.F. (equivalente al 3% del monto total del contrato), la que debera permanecer vigente hasta la
suscripcion del Acta de Recepcién de las Obras,

La poliza de responsabilidad civil debers contener en forma explicita una clausula de rehabilitacién y
renovaciéon automdtica hasta la recepcion definitiva de las obras. Ella no debe estar condicionada
unilateralmente por el asegurador.

f) Plazo de ejecucién: Serd de 140 dias corridos, a contar de la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

g) Anticipos: Se contempla otorgar anticipo por materiales hasta por un monto maximo de un 30%, de
conformidad a lo dispuesto en el articulo 122 del D.S.236/02 (V.y U.).

h) Previo a la suscripcién del Contrato el adjudicatario deberd acreditar mediante certificado emitido por
una Empresa especializada que no registra documentos protestados ni deudas en mora.

i) El Adjudicatario deberd protocolizar la presente Resolucién en un plazo de 5 dias héabiles a contar del dia
de ingreso en la Oficina Central de Partes de ésta debidamente tramitada, y la Entrega de Terreno se
efectuara en un plazo de 5 dias habiles contados desde la fecha de dicha protocolizacién.

j) De acuerdo a la oferta del Contratista no requiere Sub-contrataciones.

4.- DRJASE constancia que el Contratista, en virtud de Ia aceptacion que de los términos de la presente
Resolucién hace ante Notario Publico, declara que:

a) Renuncia, en virtud del fin social que persigue SERVIU METROPOLITANO, en su labor constructiva, al
derecho legal de retencién que tratan los Articulos N2 545 y siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil.-

b) Seran de su cuenta los perjuicios que puedan ocasionar a terceros en el curso de los trabajos o con
ocasion de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la seguridad, leyes sociales, accidentes del
trabajo, impuestos y contribuciones fiscales y municipales y en general, con las leyes reglamentos y
ordenanzas vigentes o que se dicten en el futuro y que digan relacién con esta clase de trabajos.-
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c) Que todo accidente que ocurra en la Obra serd de su exclusiva responsabilidad y cargo y que, en general
todo gasto o pago de cualquier naturaleza que sea, que se produzca por causa o con ocasion de estos
trabajos, sera de su exclusiva cuenta y riesgo, quedando SERVIU Metropolitano libre de toda
responsabilidad al respecto.-

d) Que no tiene derecho a cobrar indemnizacién al SERVIU METROPOLITANO ni podra pedir modificaciones
del contrato por perdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por las alzas que puedan
ocurrir en el precio de los materiales o jornales, si ello no se ha pactado expresamente, ni por cualquiera
otra circunstancia no prevista en forma expresa para dicho contrato.-

e) Que no tiene derecho a exigir aumento de precio por el empleo de materiales de mejor calidad que los
establecidos en los antecedentes del contrato, si asi no lo autorizase y ordenare por escrito la autoridad
competente que corresponda de la Institucion.-

f) La Recepcidn de las obras no lo exonerara de la responsabilidad que le corresponde como constructor de
las obras.-
5.- DEJASE constancia que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 46 del D.S. N2 355/76 (V. y U.), la presente

Resolucion aceptada y protocolizada ante Notario por el contratista, constituye las obligaciones
reciprocas entre las partes y es de cargo exclusivo del contratista todos los gastos que ello signifique.-

6.- ESTABLECESE que las partes, para todos los efectos legales derivados del presente contrato, fijan su
domicilio en la ciudad de Santiago.-

7.- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolucion hasta la suma de $340.808.896, no
afecta el Presupuesto vigente del Servicio, por ser de cargo de la Subsecretaria de Transportes, la
atencion financiera del contrato, de acuerdo al Convenio que sefiala el Considerando 7.- precedente.
Proyecto N° 17-30470040-0-01 '

ID: 48-104-LR17
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ORD.: /
Subdireccion Juridica é
Seccion Contratos ’
OFPA N2 417 ANT.:

Resolucion Exenta OFPA N° 417 de lg
Subdireccion de Pavimentacién y
Obras Viales.

MAT.: Remite para la firma Resolucién
Exenta que aprueba contrato para la
ejecucion de las obras "Conservacién
Infraestructura Transantiago — Zonas
Pagas”, varias comunas.

ADJ.: Resolucion Exentd OFPAN®417 de la
Subdireccién de Pavimentacion y Obras
Viales.

SANTIAGO,
A : SR. ALBERTO PIZARRO SALDIAS
DIRECTOR SERVIU METROPOLITANO

DE : SR. AARON VEGA SANCHEZ
SUBDIRECTOR JURIDICO

Junto con saludarlo cordialmente, cumplo con remitir a Ud. para su firma si lo estima
procedente, Resolucién Exenta citada en el Ant. que aprueba el contrato denominado
"Conservacion Infraestructura Transantiago ~ Zonas Pagas”, varias comunas, a suscribir con YMT

Ingenieria y Construccién S.A.

STRIBUCION:
" - Destinatario

- Subdireccién de Pavimentacién y Obras Viales
- Subdireccion juridica

- Contraloria Interna

- Seccion Contratos(650)

- Seccion Partes y Archivo
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L e Serranc 45 y Arturo Prat 48, Santlago. Fono (2) 29012850

www.servigrm.ol







