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REF.: ACEPTA OFERTA Y CONTRATA LAS OBRAS DE
“CONSERVACION RED VIAL VARIOS EJES,

Ubantang

SUBDIRECCION DE PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES CTTA.: CONSTRUCTORA DUAL LIMITADA.

SECCION CONTROL DE GESTION

N2 INT.: 469
OFPA.: 455 HOY SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:

VISTOS:

a)

c)

d)

RESOLUCION EXENTA Ne /

004386 +1708.2017

SANTIAGO,

La Licitacion Publica N2 17-30179624-0-03, “Conservacién Red Vial Varios Ejes, Grupo C”, Comuna de Lo
Prado, ID Mercado Publico N° 48-139-LR17;

La Resolucién N2 283, de fecha 17/07/2009, que aprueba el formato de Bases Administrativas Especiales
Tipo para licitacién de contratos de ejecucion de obras de Construccién y Conservacion de Pavimentos;
Soluciones de Aguas Lluvias; Construccién de Edificios destinados a Equipamiento; Obras de Espacios
Publicos, Areas Verdes vy Vivienda, y sus modificaciones aprobadas por Resolucién Ne 172, de fecha
12/04/2010, Resolucién N2 345, de fecha 09/12/2011 y Resolucién N2 84, de fecha 04/04/2012;

La Resoluciéon N2 1600 de 30/10/2008, de la Contraloria General de la Republica, que establece normas
sobre exencion del tramite de Toma de Razon;

El Decreto TRA N° 272/4/2015 de (V. y U.) de fecha 03 de Febrero de 2015, que me nombra Director del
Servicio de Vivienda y Urbanizacién Metropolitano, y las facultades que en tal caracter me competen en
conformidad al D.S. N2 355 de (V. y U.) del afio 1976, Reglamento Orgdnico de los SERVIU;

CONSIDERANDO:

1.-

La Resolucion Exenta N2 3260, de fecha 27/06/2017, que aprueba el Anexo Complementario de las Bases
Administrativas Especiales y de Bases Técnicas Tipo, de la presente Licitacion;

El Acta de Apertura de Propuesta Publica de fecha 26/07/2017, donde consta que se presentaron 10
Oferentes al Acto de Apertura del Certamen;

El Oficio Ord. N2 81, de fecha 28/07/2017, del Departamento de Programacién Fisica y Control, en que se
informa el resultado del concurso, y de cuyo Cuadro Comparativo que acompafia se desprende que la
oferta mds econdmica y que cumplié con lo solicitado por Bases fue la presentada por el oferente
CONSTRUCTORA DUAL LIMITADA;

La Orden de Servicio N° 574, de fecha 03/05/2017, dictada por la Direccién del Servicio, que designa a
funcionarios como miembros permanentes de la Comisién Técnica de Revision de Ofertas de las
Licitaciones Publicas que se realicen en la Seccién Propuestas, y la Orden de Servicio N° 944, de fecha
11/07/2017, dictada por la Subdireccién de Pavimentacion y Obras Viales, que designa a funcionarios que
tendran la misién de conformar la Comisién Evaluadora de las Ofertas de la presente Licitacion.

El Anexo N° 1, emitido por los integrantes de las comisiones antes sefialadas, de fecha 27/07/2017,
indicando en cuadro “Revisién de Antecedentes”, que la oferta mas conveniente y que cumplid con los
antecedentes solicitados en las Bases, corresponde a la presentada por CONSTRUCTORA DUAL LIMITADA;

La oferta presentada por CONSTRUCTORA DUAL LIMITADA;
La Solicitud de Refrendacién Presupuestaria N° 87, autorizada el 04/08/2017;

Dicto la siguiente:

RESOLUCION:




a)

b)

ACEPTASE la oferta y CONTRATESE con CONSTRUCTORA DUAL LIMITADA, la ejecucién de las obras de
“Conservacion Red Vial Varios Ejes, Grupo €C”, Comuna de Lo Prado, en la Suma Alzada de $289.565.356.-

ESTABLECESE que el presente Contrato se regira por las Bases Generales Reglamentarias, D.S. N¢
236/2002 (V. y U.) y sus modificaciones, en adelante Reglamento; por las Normas Chilenas Oficiales
Obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacion; por las Bases Tipo aprobadas por Resolucion N2
283/2009 y sus modificaciones; por los anexos complementarios de la licitacion en materia aprobados por
Resolucion Exenta N2 3260 de 27/06/2017; por el D.S. N2 127/77 (V. y U.) y sus modificaciones; por el
D.F.L. N2 458/75 (V. y U.), Ley General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones; por el D.S. N2
47/92 (V. y U.), Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones; por el D.S N¢
411/48, (MOP.) y sus modificaciones; por la Ley N2 8.946/49 Pavimentacion Comunal y sus
modificaciones; por la Ley N2 18.290/84 Ley de Transito; por el Manual de Normas Técnicas para
Sefializacién, Control y Regulacién de Transito en vias donde se realicen trabajos, Res. N2 E-1826/83 del
(MOP); por el Manual de Sefializacién del Transito D.S. N2 78/2012, que aprueba nuevo texto y Anexos del
capitulo quinto del Manual de Sefalizacién de Transito del (M. TT. y TT.); por el Manual de Vialidad
Urbana, D.S. Exento N2 827 (V. y U.) de 05/12/2008, publicado en el Diario Oficial de 02/01/2009; por el
Cédigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Pavimentacion Publicacion N2 332/2008 del Minvu; por
el D.S. N2 85/2007 (V. y U.), Manual de Inspeccién Técnica de obras; por la Ley N2 19.300 sobre Bases
Generales del Medio Ambiente; por los Manuales y otros que indica el Art. 144 del Reglamento; por la
Legislacién Laboral vigente, incluyendo la Ley N2 20.123, publicada en el Diario Oficial el 16/10/2006, que
regula el trabajo en régimen de Subcontratacion, el funcionamiento de las Empresas de Servicios
Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios; por la Ley N2 16.744, que establece normas
sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y sus Modificaciones, por la Ley N2 19.525 de
1997, que Regula los Sistemas de Evacuacion y Drenaje de Aguas Lluvias y sus modificaciones y por las
Especificaciones Técnicas de Pavimentacién (Junio 2017) de la Licitacién 17-30179624-0-03 (Pag. 1 a 66),
Adicion N° 1 de 27/06/2017, Aclaracién N° 1 de 14/07/2017, Planos (9 lamina), Letrero y Presupuesto
Compensado, todos los cuales se aprueban por esta Resolucion.-

DEJANSE establecidas, entre otras, las siguientes condiciones Especiales que regiran este contrato:

Profesionales en Obra:

- Profesional Residente (Encargado de la Obra): 1 Ingeniero de Ejecucion en Construccion Civil, con 3 afios
de experiencia (desde fecha de titulacion) en Obras de Pavimentacion, en Jornada Completa.

- Profesional Control de Calidad (Autocontrol): 1 Constructor Civil, con 1 afio de experiencia (desde fecha
de titulacién) en Control de Calidad de Obras de Pavimentacidn, en Jornada Completa.

Multas y Sanciones:

Por cada dia de atraso en la entrega de las Obras, se aplicara una multa diaria equivalente al 1 o/oo (uno
por mit} del monto primitivo del Contrato y sus ampliaciones.

Se aplicara una multa de 5 U.F. diarias en caso de incumplimiento de drdenes de la I.T.0. registradas en el
Libro de Obras y de 2 U.F. diarias por incumplimiento en la presentacién del Organigrama Estructural o
Estructura Organizacional y negarse a proporcionar datos que se soliciten, segun lo indicado en los Arts.
59, 77 y 94 del Reglamento y de 2 U.F. por cada ausencia no justificada de algun profesional; Ademas se
aplicard una muita de 2 U.F. diarias si el avance de las obras se encuentra mas de un 10% bajo los
porcentajes acumulados en cada periodo de 28 dias. El cdmputo del plazo para el célculo de la multa
estard vigente mientras el contratista no compruebe que conforme al programa ha recuperado el atraso.
Ademas se aplicard una multa de 10 U.F. diarias en caso de omitir |la entrega del listado de trabajadores a
que hace referencia el punto 8.10 de las Bases Administrativas Tipo y de 5 U.F. diarias en caso de demora
en la obligacién de actualizar dicho listado.

Sin perjuicio de las multas antes sefialadas, se aplicaran al contratista las sanciones establecidas en otros
puntos del Reglamento y en las Especificaciones Técnicas.-

Pagos: Se formularan Estados de Pagos cada 28 dias, con la posibilidad de presentar los pagos de las obras
ordinarias cada 14 dias, los que se pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras, en el porcentaje que
los trabajos ejecutados representen el valor total del contrato.

Los Estados de Pago para las diferentes modalidades se sujetaran de acuerdo a lo dispuesto en el Titulo VI
del Reglamento. No se consideran reajustes.




d)

f)

Programacién Financiera: Para estas obras se establece la siguiente inversign acumulada:

DIAS % MONTO
PERIODO ACUMULADOS PARCIAL % ACUMULADO ACUMULADO $
1 28 7,00 7,00 20.269.575
2 56 20,00 27,00 78.182.646
3 84 25,00 52,00 150.573.985
4 112 30,00 82,00 237.443.592
5 126 18,00 100,00 289.565.356

Garantias: El Adjudicatario entregara previo a la firma del Contrato, una Boleta de Garantia Bancaria a
nombre del SERVIU METROPOLITANO ascendente a 544,00 U.F. (equivalente al 5% del monto del
Contrato), la cual se tomara por un plazo que exceda a lo menos en 30 dias el plazo de término de las
obras y debera mantener vigencia hasta que sea canjeada por la boleta equivalente al 3% del valor total
del Contrato a que se refiere el Art. 126 del Reglamento. EI plazo de garantia de las obras serj de 2 afios,
contados desde la fecha de término de las obras.

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 52 del D.S. N2 236/2002 (v. y U.), no requiere de una boleta de
garantia adicional.

326,40 U.F. (equivalente al 3% del monto total del contrato), la que debers permanecer vigente hasta la
suscripcion del Acta de Recepcidn de las Obras.

La pdliza de responsabilidad civil deberg contener en forma explicita una clausula de rehabilitacion y
renovacion automatica hasta la recepcion definitiva de las obras. Ella no debe estar condicionada
unilateralmente por el asegurador.

Plazo de ejecucién: Sers de 126 dias corridos, a contar de Ia fecha del Acta de Entrega de Terreno.

Anticipos: En el contrato de obras se contempla el otorgamiento de anticipo de materiales hasta por un
monto maximo de un 30%, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 122 del D.S. N° 236/2002 (V.y U.).

Previo a la suscripcion del Contrato el adjudicatario debera acreditar mediante certificado emitido por
una Empresa especializada que no registra documentos protestados ni deudas en mora.

El Adjudicatario debers protocolizar la presente Resolucién en un plazo de 5 dias habiles a contar del dia
de ingreso en la Oficina Central de Partes de ésta debidamente tramitada, y la Entrega de Terreno se
efectuara en un plazo de 5 dias habiles contados desde la fecha de dicha protocolizacién.

De acuerdo a la oferta del contratista no requiere Sub-contrataciones.-
La Subdireccién de Administracién y Finanzas pagara a CONSTRUCTORA DUAL LIMITADA hasta la suma de

$289.565.356, mediante Estados de Pago que formulars Ia L.T.0. y que llevaran las firmas del Director de
Obras, del Contratista y del Jefe del Departamento Obras de Pavimentacién.-

DEJASE constancia que el Contratista, en virtud de Ia aceptacion que de los términos de I3 presente
Resolucién hace ante Notario Publico, declara que:

Renuncia, en virtud del fin social qQue persigue SERVIU METROPOLITANO, en su labor constructiva, al
derecho legal de retencidn que tratan los Articulos N2 545 y siguientes del C4digo de Procedimiento Civil -




c)

f)

REF.. ACEPTA OFERTA 'Y CONTRATA LAS OBRAS DE
“CONSERVACION RED VIAL VARIOS EJES, GRUPO C7,
COMUNA DE LO PRADO".

CTTA.: CONSTRUCTORA DUAL LIMITADA.

Que todo accidente que ocurra en la Obra serd de su exclusiva responsabilidad y cargo y que, en general
todo gasto o pago de cualquier naturaleza que sea, que se produzca por causa 0 con ocasion de estos
trabajos, serd de su exclusiva cuenta y riesgo, quedando SERVIU Metropolitano libre de toda
responsabilidad al respecto.-

Que no tiene derecho a cobrar indemnizacion al SERVIU METROPOLITANO ni podra pedir modificaciones
del contrato por perdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por las alzas que puedan
ocurrir en el precio de los materiales o jornales, si ello no se ha pactado expresamente, ni por cualquiera
otra circunstancia no prevista en forma expresa para dicho contrato.-

Que no tiene derecho a exigir aumento de precio por el empleo de materiales de mejor calidad que los
establecidos en los antecedentes del contrato, si asi no lo autorizase y ordenare por escrito la autoridad
competente que corresponda de la Institucion.-

La Recepcion de las obras no lo exonerara de la responsabilidad que le corresponde como constructor de
las obras.-

DEJASE constancia que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 46 del D.S. N2 355/76 (V. y U.), la presente
Resolucion aceptada y protocolizada ante Notario por el contratista, constituye las obligaciones
reciprocas entre las partes y es de cargo exclusivo del contratista todos los gastos que ello signifique.-

ESTABLECESE que las partes, para todos los efectos legales derivados del presente contrato, fijan su
domicilio en la ciudad de Santiago.-

IMPUTESE la suma de $289.565.356, al item 31.02.004.30179624-0 del presupuesto vigente del Servicio
aprobado por Ley N2 20.981 de 2016.-

Proyecto N2 17-30179624-0-03

ID: 48-139-LR17

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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REF.: ACEPTA OFERTA Y CONTRATA LAS OBRAS DE
“CONSERVACION RED VIAL VARIOS EJES, GRUPO 7,
COMUNA DE LO PRADO",

CTTA.: CONSTRUCTORA DUAL LIMITADA.

TRANSCRIBIR A:

* DIRECCION SERVIU METROPOLITANO.
SUBDIRECCION JURIDICA

SUBDIRECCION DE PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SECCION SECRETARIA GENERAL

DEPTO. PROGRAMACION FiSICA Y CONTROL (Oriana Araya R.)
UNIDAD DE PROPUESTAS

OFICINA DE CHILECOMPRAS SERVIU RM

DEPTO. DE CONTABILIDAD

SUBDEPTO. PRESUPUESTO

SECCION CONTROL DE EGRESOS

DEPTO. OBRAS DE PAVIMENTACION (Susy Pascua A.)

DEPTO. PROYECTOS DE PAVIMENTACION (Carolina Avendafio P.)
SECCION CONTROL DE GESTION (Yohana Rojas C.)

* CONTRALORIA INTERNA REGIONAL SERVIU RM.

* SECCION PARTES Y ARCHIVO

* CONSTRUCTORA DUAL LIMITADA (RUT.: 78.123.090-1)
Condominio Los Ciruelos, Parcela 70, Colina







