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REF.: ACEPTA OFERTA Y CONTRATA.

HOY SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:

Seccion Control de Gestién

Ne INT.: 474 | , RESOLUCION EXENTA Ne /
OFPA:459
SANTIAGO, v PN \
004586 -26068.2077
VISTOS:

a)

b)

d)

CONSID

La Licitacion Publica N2 17-30459687-0-09, “Programa de Pavimentos Participativos, Llamado 26,
Agrupacion N°9”, Comuna de Lo Prado, ID Mercado Publico N°48-90-LR17;

La Resolucion N2 283, de fecha 17/07/2009, que aprueba el formato de Bases Administrativas
Especiales Tipo para licitacidn de contratos de ejecucion de obras de Construccion y Conservacion de
Pavimentos; Soluciones de Aguas Liuvias; Construccion de Edificios destinados a Equipamiento; Obras
de Espacios Publicos, Areas Verdes y Vivienda, y sus modificaciones aprobadas por Resolucién N2 172;
de fecha 12/04/2010, Resolucién N2 345, de fecha 09/12/2011 y Resolucion N2 84, de fecha
04/04/2012;

La Resolucidn N21600 de 30/10/2008, de la Contraloria General de la Republica, que establece normas
sobre exencién del tramite de Toma de Razdn;

El Decreto TRA N°272/4/2015 (V. y U.) de fecha 03 de Febrero de 2015, que me nombra Director del
Servicio de Vivienda y Urbanizacion Metropolitano, y las facultades que en tal cardcter me competen
en conformidad el D.S. N2 355 (V. y U.) del afio 1976, Reglamento Orgénico de los SERVIU;

ERANDO:

La Resolucion Exenta N23275, de fecha 27/06/2017, que aprueba el Anexo Complementario de las
Bases Administrativas Especiales y de Bases Técnicas Tipo, de la presente Licitacion;

E! Acta de Apertura de Propuesta de fecha 27/07/2017, donde consta que se presentaron 5 Oferentes
al acto del certamen;

El Oficio Ord. N2 82, de 02/08/2017, del Departamento de Programacion Fisica y Control, en que se
informa el resultado del concurso, y de cuyo cuadro comparativo que acompafia se desprende que la
oferta econémica mas conveniente corresponde a la efectuada por el oferente DNG INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A.

La Orden de Servicio N° 574, de fecha 03/05/2017, dictada por la Direccién del Servicio, que designa a
funcionarios como miembros permanentes de la Comisién Técnica de Revision de Ofertas de las
Licitaciones Publicas que se realicen en la Seccién Propuestas y la Orden de Servicio N°844, de fecha
03/07/2017, dictada por la Subdireccién de Pavimentacion y Obras Viales, que designa a funcionarios
que tendran la misién de conformar la Comision Evaluadora de las Ofertas de la presente Licitacién. El
Anexo N°1, emitido por los integrantes de las comisiones antes sefialada, indicando en cuadro de
“Revision de Antecedentes” que la oferta mas conveniente es la presentada por DNG INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A.

La oferta presentada por DNG INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.

La Solicitud de Refrendacion Presupuestaria N2 88, autorizada el 04/08/2017;

Dicto la siguiente:




ACEPTASE la oferta y CONTRATESE con DNG INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A., la ejecucion de las
obras de “Programa de Pavimentos Participativos, Llamado 26, Agrupacién N°9”, Comuna de Lo
Prado, en la Suma Alzada de $359.545.180 y que corresponde a las calles que a continuacién se

indican:

RESOLUCION:

NOMBRE

TRAMO

BAHIA POSESION

TUPUNGATO - BAHIA INUTIL

BAHIA SAN FELIPE

CANAL BALLENERO - BAHIA INUTIL

BAHIA INUTIL TUPUNGATO - PUERTO WILLIAMS

ISLA DARWIN YENDEGAIA -WALDO TAFF

ISLA GORDON YENDEGAIA -WALDO TAFF

ISLA HOSTE YENDEGAIA -WALDO TAFF

PUERTO TORO WALDO TAFF - TERRITORIO ANTARTICO
ISLA HOSTE WALDO TAFF - TERRITORIO ANTARTICO
PORVENIR PUERTO TORO - ISLA HOSTE

PUERTO WILLIAMS

CANAL MAGDALENA -CORONA SUECA

CANAL BALLENERO

TUPUNGATO - AV. LAS TORRES

TERRITORIO ANTARTICO

S

PUERTO NAVARINO - PUERTO WILLIAMS

TERRITORIO ANTARTICO

PUERTO WILLIAMS-PUERTO TORO

TERRITORIO ANTARTICO

PUERTO TORO - JOSE ASENJO

HERBERT HOOVER

TERRITORIO ANTARTICO - DUNGENES

HERBERT HOOVER

CANAL MAGDALENA-DUNGENES- C.ORIENTE

HERBERT HOOVER

CANAL MAGDALENA - CONSUL EDUARDO LLANOS

HERBERT HOOVER

CONSUL EDUARDO LLANOS - CANAL BALLENERO

HERBERT HOOVER

CANAL BALLENERO - CORONA SUECA

TERRITORIO ANTARTICO

TUPUNGATO - PUERTO NAVARINO- C.SUR

COPROPIEDAD NORTE
TRAMO 5

COPROPIEDAD NORTE TRAMO 1 - COPROPIEDAD NORTE TRAMO 2

COPROPIEDAD NORTE
TRAMO 6

COPROPIEDAD NORTE TRAMO 2 - COPROPIEDAD NORTE TRAMO 3

COPROPIEDAD NORTE
TRAMO 7

COPROPIEDAD NORTE TRAMO 3 - COPROPIEDAD NORTE TRAMO 4

COPROPIEDAD NORTE
TRAMO 8

PJE SANTA ANITA - COPROPIEDAD NORTE TRAMO 4

COPROPIEDAD NORTE -
TRAMO 1

CAMINO LOYOLA - PSJE SANTA ANITA

COPROPIEDAD NORTE
TRAMO 2

CAMINO LOYOLA - PSJE SANTA ANITA

COPROPIEDAD NORTE
TRAMO 3

CAMINO LOYOLA - COPROPIEDAD NORTE TRAMO 7

COPROPIEDAD NORTE
TRAMO 4

CAMINO LOYOLA - NUEVE DE JULIO

COPROPIEDAD SUR TRAMO 1

NUEVE DE JULIO - LOS TAMARINDOS

COPROPIEDAD SUR TRAMO 2

NUEVE DE JULIO - LOS TAMARINDOS

COPROPIEDAD SUR TRAMO 3

NUEVE DE JULIO - LOS TAMARINDOS

COPROPIEDAD SUR TRAMO 4

COPROPIEDAD SUR TRAMO 1 - COPROPIEDAD SUR TRAMO 2




a)

-3-

COPROPIEDAD SUR TRAMO 5 | COPROPIEDAD SUR TRAMO 1 - COPROPIEDAD SUR TRAMO 2

COPROPIEDAD SUR TRAMO 6 | COPROPIEDAD SUR TRAMO 2 - COPROPIEDAD SUR TRAMO 3

COPROPIEDAD SUR TRAMO 7 | COPROPIEDAD SUR TRAMO 2 - COPROPIEDAD SUR TRAMO 3

ESTABLECESE que el presente Contrato se regird por las Bases Generales Reglamentarias, D.S. N2
236/2002 (V. y U.) y sus modificaciones, en adelante Reglamento; por las Normas Chilenas Oficiales
Obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacidn; por las Bases Tipo aprobadas por Resolucién N2
283/2009 y sus modificaciones; por los anexos complementarios de la licitacion en materia aprobados
por Resolucién Exenta N2 3275 de 27/06/2017; por el D.S. N2 127/77 (V. y U.} y sus modificaciones;
por el D.F.L. N2 458/75 (V. y U.}, Ley General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones; por
el D.S. N2 47/92 (V. y U.), Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones;
por el D.S N2 411/48, (MOP.) y sus modificaciones; por la Ley N2 8.946/49 Pavimentacion Comunal y
sus modificaciones; por la Ley N2 18.290/84 Ley de Transito; por el Manual de Normas Técnicas para
Sefializacion, Control y Regulacion de Transito en vias donde se realicen trabajos, Res. N2 E-1826/83
del (MOP); por el Manual de Sefializacion del Transito D.S. N2 78/2012, que aprueba nuevo texto y
Anexos del capitulo quinto del Manual de Sefalizacion de Transito del (M. TT. y TT.); por el Manual de
Vialidad Urbana, D.S. Exento N2 827 (V. y U.) de 05/12/2008, publicado en el Diario Oficial de
02/01/2009; por el Cédigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Pavimentacion Publicacion N
332/2008 del Minvuy; por el D.S. N2 85/2007 (V. y U.), Manual de Inspeccién Técnica de obras; por la
Ley N2 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente; por los Manuales y otros que indica el Art.
144 del Reglamento; por la Legislacion Laboral vigente, incluyendo la Ley N2 20.123, publicada en el
Diario Oficial el 16/10/2006, que regula el trabajo en régimen de Subcontratacion, el funcionamiento
de las Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios; por la Ley
N2 16.744, que establece normas sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y sus
Modificaciones, por la Ley N2 19.525 de 1997, que Regula los Sistemas de Evacuacion y Drenaje de
Aguas Lluvias y sus modificaciones, por la Resolucién Exenta N2 1820, (V. y U.) de 2003, que fija
procedimiento para Aplicacidn Practica del Programa de Pavimentacion Participativa, reglamentado
por Decreto N2 114, (V. y U.) de 1994 y sus modificaciones y por los Antecedentes Descriptivos del
Proyecto de la Licitacién 17-30459687-0-09 (Pag. 1 a 12), Especificaciones Técnicas Especiales
Pavimentos de Hormigdn de Junio 2017 (Pag. 1 a 14), Especificaciones Técnicas Especiales para Obras
de Veredas y Soleras de Junio 2017 (P4dg. 1 a 6), Adicién N2 1 de 28/06/2017, Adicion N°2 de
06/07/2017, Aclaracion N2 1 de 13/07/2017, Planos (14) y Presupuesto Compensado, todos los cuales
se aprueban por esta Resolucion.-

DEJANSE establecidas, entre otras, las siguientes condiciones Especiales que regiran este contrato:
Profesionales en Obra:

- Profesional Residente (Encargado de la Obra): 1 Constructor Civil, con 3 afios de experiencia como
residente, Administrador de obras o Encargo de Obras (desde la fecha de titulacion) en obras de
Pavimentacién, o con 4 afios de experiencia como Autocontrol (desde fecha de titulacion) en obras de
pavimentacion, o con 5 afios de experiencia como ITO (desde la fecha de titulacién) en obras de
pavimentacidn, en Jornada Completa.

- Profesional de Control de Calidad (Autocontrol): 1 ingeniero Constructor, con 2 afios de experiencia
como residente, Administrador de obras, Encargado de obras o Autocontrol (desde fecha de
titulacién) en obras de pavimentacién, o con 3 afios de experiencia como ITO (desde fecha titulacion)
en obras de pavimentacidn, en Jornada Completa.

- Prevencionista de Riesgos: 1 Ingeniero en Prevencion de Riesgos, con 2 afios de experiencia en
obras de pavimentacion (desde la fecha de titulacién) en Obras de Pavimentacion, en jornada
completa.

Multas y Sanciones:

Por cada dia de atraso en la entrega de las Obras, se aplicard una multa diaria equivalente al 1 o/oo
(uno por mil) del monto primitivo del Contrato y sus ampliaciones.

Se aplicarad una multa de 5 U.F. diarias en caso de incumplimiento de ordenes de la I.T.O. registradas
en el Libro de Obras y de 2 U.F. diarias por incumplimiento en la presentacion del Organigrama
Estructural o Estructura Organizacional y negarse a proporcionar datos que se soliciten, segun lo
indicado en los Arts. 59, 77 y 94 del Reglamento y de 2 U.F. por cada ausencia no justificada de algun
profesional; Ademas se aplicarad una multa de 2 U.F. diarias si el avance de las obras se encuentra mas
de un 10% bajo los porcentajes acumulados en cada periodo de 28 dias. El cémputo del plazo para el
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calculo de la mulita estara vigente mientras el contratista no compruebe que conforme al programa ha
recuperado el atraso.

Ademas se aplicarda una multa de 10 U.F. diarias en caso de omitir la entrega del listado de
trabajadores a que hace referencia el punto 8.10 de las Bases Administrativas Tipo y de 5 U.F. diarias
en caso de demora en la obligacion de actualizar dicho listado.

Sin perjuicio de las multas antes sefialadas, se aplicaran al contratista las sanciones establecidas en
otros puntos del Reglamento y en las Especificaciones Técnicas.-

Pagos: Se formularan Estados de Pagos cada 28 dias, con la posibilidad de presentar los pagos de las
obras ordinarias cada 14 dias, los que se pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras, en el
porcentaje que los trabajos ejecutados representen el valor total del contrato.

Los Estados de Pago para las diferentes modalidades se sujetaran de acuerdo a lo dispuesto en el
Titulo VI del Reglamento. No se consideran reajustes.

Programacion Financiera: Para estas obras se establece la siguiente inversién acumulada:

DIAS MONTO
PERIODO ACUMULADOS % ACUMULADO ACUMULADO $
1 28 20% $71.909.036
2 56 50% $179.772.590
3 84 80% $287.636.144
4 112 100% $359.545.180

Garantias: El Adjudicatario entregara previo a la firma del Contrato, una Boleta de Garantia Bancaria a
nombre del SERVIU METROPOLITANO ascendente a 675,56 U.F. (equivalente al 5% del monto del
Contrato), la cual se tomara por un plazo que exceda a lo menos en 30 dias el plazo de término de las
obras y deberd mantener vigencia hasta que sea canjeada por la boleta equivalente al 3% del valor
total del Contrato a que se refiere el Art. 126 del Reglamento. El plazo de garantia de las obras sera de
2 afios, contados desde la fecha de término de las obras.-

Para responder por eventuales dafios que puedan causarse a terceros con ocasién de los trabajos, el
Adjudicatario deberd constituir antes de suscribir el Contrato una Pdliza de Seguros por un monto de
405,33 U.F. (equivalente al 3% del monto total del contrato), la que deberd permanecer vigente hasta
la suscripcién del Acta de Recepcion de las Obras.

La poliza de responsabilidad civil debera contener en forma explicita una cldusula de rehabilitacién y
renovacion automatica hasta la recepcion definitiva de las obras. Ella no debe estar condicionada
unilateralmente por el asegurador.

Plazo de ejecucién: Sera de 112 dias corridos a contar de la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

Anticipos: En el contrato de obras se contempla el otorgamiento de anticipo por materiales hasta por

un monto maximo de un 60%, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 122 del D.S. N2 236/2002
(V.y U.).

Previo a la suscripcién del Contrato el adjudicatario debera acreditar mediante certificado emitido por
una Empresa especializada que no registra documentos protestados ni deudas en mora.

El Adjudicatario debera protocolizar la presente Resolucién en un plazo de 5 dias habiles a contar del
dia de ingreso en la Oficina Central de Partes de ésta debidamente tramitada, y la Entrega de Terreno

se efectuara en un plazo de 5 dias habiles contados desde la fecha de dicha protocolizacién.

De acuerdo a la oferta del Contratista no requiere Sub-contrataciones.

La Subdireccion de Administracion y Finanzas pagard a DNG INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A., hasta
la suma de $359.545.180, mediante Estados de Pago que formulara 1a I.T.0. y que llevaran las firmas

del Director de Obras, del Contratista y del Jefe de la Seccién de Proyecto e Inspeccién de Pavimentos
Participativos.-
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DEJASE constancia que el Contratista, en virtud de la aceptacion que de los términos de la presente
Resolucion hace ante Notario Publico, declara que:

Renuncia, en virtud del fin social que persigue SERVIU METROPOLITANO, en su labor constructiva, al
derecho legal de retencion que tratan los Articulos N2 545 y siguientes del Cédigo de Procedimiento
Civil.-

Seran de su cuenta los perjuicios que puedan ocasionar a terceros en el curso de los trabajos o con
ocasion de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la seguridad, leyes sociales, accidentes del
trabajo, impuestos y contribuciones fiscales y municipales y en general, con las leyes reglamentos y
ordenanzas vigentes o que se dicten en el futuro y que digan relacion con esta clase de trabajos.-

Que todo accidente que ocurra en la Obra serd de su exclusiva responsabilidad y cargo y que, en
general todo gasto o pago de cualquier naturaleza que sea, que se produzca por causa 0 con ocasién
de estos trabajos, sera de su exclusiva cuenta y riesgo, quedando SERVIU Metropolitano libre de toda
responsabilidad al respecto.-

Que no tiene derecho a cobrar indemnizaciéon al SERVIU METROPOLITANO ni podra pedir
modificaciones del contrato por perdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por las
alzas que puedan ocurrir en el precio de los materiales o jornales, si ello no se ha pactado
expresamente, ni por cualquiera otra circunstancia no prevista en forma expresa para dicho contrato.-

Que no tiene derecho a exigir aumento de precio por el empleo de materiales de mejor calidad que
los establecidos en los antecedentes del contrato, si asi no lo autorizase y ordenare por escrito la
autoridad competente que corresponda de la Institucion.-

La Recepcion de las obras no lo exonerara de la responsabilidad que le corresponde como constructor
de las obras.-

DEJASE constancia que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 46 del D.S. N2 355/76 (V. y U.), la presente
Resolucion aceptada y protocolizada ante Notario por el contratista, constituye las obligaciones
reciprocas entre las partes y es de cargo exclusivo del contratista todos los gastos que ello signifique.-

ESTABLECESE que las partes, para todos los efectos legales derivados del presente contrato, fijan su
domicilio en la ciudad de Santiago.-

IMPUTESE la suma de $359.545.180, al Item 31.02.004.30459687-0 del presupuesto vigente del
Servicio aprobado por Ley N2 20.981 de 2016.

Proyecto N2 17-30459687-0-09

ID: 48-90-LR17

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.



PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, LLAMADO
26, AGRUPACION N°9, COMUNA DE LO PRADO, ID MERCADO
PUBLICO N°48-90-LR17;

TRANSCRIBIR A:

- DIRECCION SERVIU METROPOLITANO.

- SUBDIRECCION JURIDICA

- SUBDIRECCION DE PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES
- SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

- SECCION SECRETARIA GENERAL

- SUBDEPTO. PRESUPUESTO

- DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL (Oriana Araya R.)
- UNIDAD DE PROPUESTAS

- UNIDAD DE CHILECOMPRA

- DEPTO. DE CONTABILIDAD

- SECCION CONTROL DE EGRESOS

- SECCION PROYECTOS E INSPECCION DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS (Maria Barahona T.)
- SECCION CONTROL DE GESTION (Yohana Rojas C.)
~ CONTRALORIA INTERNA REGIONAL SERVIU RM.
- SECCION PARTES Y ARCHIVO
- DNG INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. (RUT.: 77.592.440-3)
Félix Margoz N°353 - Cerrillos




