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REF.: ACEPTA OFERTA Y CONTRATA.

HOY SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:

de Pavimentacion y Obras Viales . o
Seccidn Control de Gestidn RESOLUCION EXENTA N2 . /
N2 INT.: 238
OFPA.: 231 SANTIAGO,
q
U

VISTOS: 02370 16.05.2016

a) La Licitacién Publica N2 16-30132685-0-02, “Conservacion Infraestructura Transantiago Serviu, Grupo 2”,
Comuna de Quinta Normal, ID Mercado Publico N° 48-23-LR16;

b) La Resolucion N2 283, de fecha 17/07/2009, que aprueba el formato de Bases Administrativas Especiales
Tipo para licitacion de contratos de ejecucion de obras de Construccién y Conservacion de Pavimentos;
Soluciones de Aguas Lluvias; Construccion de Edificios destinados a Equipamiento; Obras de Espacios
Publicos, Areas Verdes y Vivienda, y sus modificaciones aprobadas por Resolucién N2 172, de fecha
12/04/2010, Resolucién N2 345, de fecha 09/12/2011 y Resolucién N2 84, de fecha 04/04/2012;

c) La Resolucién N21600 de 30/10/2008, de la Contraloria General de la Republica, que establece normas
sobre exencidn del tramite de Toma de Razdn;

d) El Decreto TRA N°272/4/2015 (V. y U.) de fecha 03 de Febrero de 2015, que me nombra Director del

Servicio de Vivienda y Urbanizacién Metropolitano, y las facultades que en tal caracter me competen en
conformidad el D.S. N2 355 {V. y U.) del afio 1976, Reglamento Orgdanico de los SERVIU;

CONSIDERANDO:

1.-

La Resolucion Exenta N2 1160, de fecha 10/03/2016, que aprueba el Anexo Complementario de las Bases
Administrativas Especiales y de Bases Técnicas Tipo, de la presente Licitacion;

El Acta de Apertura de Propuesta de fecha 12/04/2016, donde consta que se presentaron 10 Oferentes al
Acto de Apertura del Certamen;

El Oficio Ord. N2 15, de fecha 15/04/2016, del Departamento de Programacion Fisica y Control, en que se
informa el resultado del concurso, y de cuyo cuadro comparativo que acompafia se desprende que la
oferta econdmica mas conveniente correspondio a la efectuada por el oferente SOCIEDAD DE INGENIERIA
Y CONSTRUCCION ICD LIMITADA.

La Orden de Servicio N° 571, de fecha 12/06/2014, dictada por la Direccion del Servicio, que designa a
funcionarios como miembros permanentes de la Comision Técnica de Revision de Ofertas de las
Licitaciones Publicas que se realicen en la Seccién Propuestas, y la Orden de Servicio N° 319, de fecha
17/03/2016, dictada por la Subdireccién de Pavimentacion y Obras Viales, que designa a funcionarios que
tendran la mision de conformar la Comisién Evaluadora de las Ofertas de la presente Licitacion.

El Anexo N° 1, emitido por los integrantes de las comisiones antes sefialadas, indicando en cuadro de
“Revision de Antecedentes” que la oferta mas conveniente y que cumplié con los antecedentes solicitados
en las Bases, corresponde a la presentada por SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION ICD
LIMITADA;

El Oficio Ord. N2 4237, de fecha 19/04/2016, de la Subdireccion de Pavimentacion y Obras Viales, en el
que informa al Directorio de Transportes Publico Metropolitano de Santiago, la adjudicacion de esta

Licitacion a la Empresa SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION ICD LIMITADA;

La oferta presentada por SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION ICD LIMITADA;

Los Convenios Mandato y sus modificaciones suscritos entre la Subsecretaria de Transportes y el Servicio
de Vivienda y Urbanizacién Metropolitano, referidos a “Conservacion Infraestructura Transantiago -
Serviu”, que a continuacién se indican, aprobados por las resoluciones que en cada caso se sefialan:
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ITEM RESOLUCION EXENTA MTT RESOLUCION EXENTA SERVIU
CONVENIO MANDATO de 25-09-2013 N2 1981 de 08-10-2013 N¢ 5863 de 04-11-2013

12 MODIFICACION de 21-03-2014 N2 338 de 04-04-2014 N° 1836 de 21-04-2014

22 MODIFICACION de 29-09-2014 Ne 1219 de 20-11-2014 Ne 7346 de 15-12-2014

32 MODIFICACION de 27-01-2015 N° 57 de 28-01-2015 N° 579 de 30-01-2015

4ta. MODIFICACION de 15/02/2016 N°124 de 18/02/2016 N°889 de 19/02/2016

Dicto la siguiente:

RESOLUCION:

ACEPTASE la oferta y CONTRATESE con SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION ICD LIMITADA, Ia
ejecucion de las obras de “Conservacién Infraestructura Transantiago Serviu, Grupo 2”, Comuna de
Quinta Normal, en la Suma Alzada de $298.442.835.-

ESTABLECESE que el presente Contrato se regird por las Bases Generales Reglamentarias, D.S. N2
236/2002 (V. y U.) y sus modificaciones, en adelante Reglamento; por las Normas Chilenas Oficiales
Obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacién; por las Bases Tipo aprobadas por Resolucién N2

283/2009 y sus modificaciones; por los anexos complementarios de la licitacién en materia aprobados por‘~

Resolucion Exenta N2 1160 de 10/03/2016; por el D.S. N2 127/77 (V. y U.) y sus modificaciones; por el
D.F.L. N2 458/75 (V. y U.), Ley General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones; por el D.S. N2
47/92 (V. y U.), Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones; por el D.S N2
411/48, (MOP.) y sus modificaciones; por la Ley N2 8.946/49 Pavimentacion Comunal y sus
modificaciones; por la Ley N2 18.290/84 Ley de Transito; por el Manual de Normas Técnicas para
Sefalizacion, Control y Regulacién de Transito en vias donde se realicen trabajos, Res. N2 E-1826/83 del
(MOP); por el Manual de Sefializacién del Transito D.S. N© 78/2012, gue aprueba nuevo texto y Anexos del
capitulo quinto del Manual de Sefializacién de Transito del (M. TT. y TT.); por el Manual de Vialidad
Urbana, D.S. Exento N2 827 (V. y U.) de 05/12/2008, publicado en el Diario Oficial de 02/01/2009; por el
Codigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Pavimentacién Publicacion N2 332/2008 del Minvu; por
el D.S. N2 85/2007 (V. y U.), Manual de Inspeccién Técnica de obras; por la Ley N2 19.300 sobre Bases
Generales del Medio Ambiente; por los Manuales y otros que indica el Art. 144 del Reglamento; por la
Legislacion Laboral vigente, incluyendo la Ley N2 20.123, publicada en el Diario Oficial el 16/10/2006, que
regula el trabajo en régimen de Subcontratacién, el funcionamiento de las Empresas de Servicios
Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios; por la Ley N2 16.744, que establece normas
sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y sus Modificaciones, por la Ley N2 19.525 de

1997, que Regula los Sistemas de Evacuacién y Drenaje de Aguas Liuvias y sus modificaciones y por Ias‘

Especificaciones Técnicas de Pavimentacién Conservacion Infraestructura Transantiago — Serviu (Pag. 1a
54), Anexo A — Adherencia Neumatico-Pavimento (Pag. 1 a 5), Adicién N° 1 de 14/03/2016, Aclaracion
N°1, de fecha 04/04/2016, Planos (4 planos) y Presupuesto Compensado, todos los cuales se aprueban
por esta Resolucion.-

DEJANSE establecidas, entre otras, las siguientes condiciones Especiales que regiran este contrato:

Profesionales en Obra:

- Profesional Residente (Encargado de la Obra): 1 Ingeniero Constructor, con 3 afios de experiencia
(desde fecha de titulacion) en obras de pavimentacion, en Jornada Completa.

- Profesional Control de Calidad (Autocontrol): 1Constructor Civil, con 1 afios de experiencia (desde fecha
de titulacion) en control de calidad en obras de pavimentacion, en Jornada Completa.

Multas y Sanciones:
Por cada dia de atraso en la entrega de las Obras, se aplicard una multa diaria equivalente al 1 0/00 (uno
por mil} del monto primitivo del Contrato y sus ampliaciones.

Se aplicara una multa de 5 U.F. diarias en caso de incumplimiento de 6rdenes de la I.T.O. registradas en el
Libro de Obras y de 2 U.F. diarias por incumplimiento en la presentacion del Organigrama Estructural o
Estructura Organizacional y negarse a proporcionar datos que se soliciten, segun lo indicado en los Arts.
59, 77 y 94 del Reglamento y de 2 U.F. por cada ausencia no justificada de algun profesional; Ademas se
aplicara una multa de 2 U.F. diarias si el avance de las obras se encuentra mas de un 10% bajo los




c)

d)

g)

h)

j)

b)

-3-

porcentajes acumulados en cada periodo de 28 dias. E! computo del plazo para el calculo de la multa
estara vigente mientras el contratista no compruebe que conforme al programa ha recuperado el atraso.

Ademds se aplicard una multa de 10 U.F. diarias en caso de omitir la entrega del listado de trabajadores a
que hace referencia el punto 8.10 de las Bases Administrativas Tipo y de 5 U.F. diarias en caso de demora
en la obligacién de actualizar dicho listado.

Sin perjuicio de las multas antes sefialadas, se aplicardn al contratista las sanciones establecidas en otros
puntos del Reglamento y en las Especificaciones Técnicas.-

Pagos: Se formularan Estados de Pagos cada 28 dias, con la posibilidad de presentar los pagos de las obras
ordinarias cada 14 dias, los que se pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras, en el porcentaje que
los trabajos ejecutados representen el valor total del contrato.

Los Estados de Pago para las diferentes modalidades se sujetaran de acuerdo a lo dispuesto en el Titulo VI
del Reglamento. No se consideran reajustes.

Programacion Financiera: Para estas obras se establece la siguiente inversién acumulada:

DIAS MONTO
PERIODO ACUMULADOS % ACUMULADO ACUMULADO $
1 28 4,0% $11.937.713
2 56 30,0% $89.532.851
3 84 68,0% $202.941.128
4 112 95,0% $283.520.693
5 140 100,0% $298.442.835

Garantias: El Adjudicatario entregara previo a la firma del Contrato, una Boleta de Garantia Bancaria a
nombre de la Serviu Metropolitano ascendente 577,37 U.F. (equivalente al 5% del monto del Contrato), la
cual se tomara por un plazo que exceda a lo menos en 30 dias el plazo de término de las obras y debera
mantener vigencia hasta que sea canjeada por la boleta equivalente al 3% del valor total del Contrato a
que se refiere el Art. 126 del Reglamento. El plazo de garantia de las obras serd de 2 afios, contados desde
la fecha de término de las obras.-

Para responder por eventuales dafios que puedan causarse a terceros con ocasion de los trabajos, el
Adjudicatario debera constituir antes de suscribir el Contrato una Pdliza de Seguros por un monto de
346,42 U.F. (equivalente al 3% del monto total del contrato), la que deberd permanecer vigente hasta la
suscripcién del Acta de Recepcidn de las Obras.

La pdliza de responsabilidad civil deberd contener en forma explicita una cldusula de rehabilitacion y
renovacion automdtica hasta la recepcién definitiva de las obras. Ella no debe estar condicionada
unilateralmente por el asegurador.

Plazo de ejecucidn: Sera de 140 dias corridos, a contar de la fecha del Acta de Entrega de Terreno.
Anticipos:  En el contrato de obras se contempla el otorgamiento de anticipo por materiales hasta por
un monto maximo de un 30%, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 122 del D.S. N2 236/2002

(V.y U.).

Previo a la suscripcion del Contrato el adjudicatario debera acreditar mediante certificado emitido por
una Empresa especializada que no registra documentos protestados ni deudas en mora.

El Adjudicatario debera protocolizar la presente Resolucién en un plazo de 5 dias habiles a contar del dia
de ingreso en la Oficina Central de Partes de ésta debidamente tramitada, y la Entrega de Terreno se
efectuard en un plazo de 5 dias habiles contados desde la fecha de dicha protocolizacion.

De acuerdo a la oferta del Contratista no requiere Sub-contrataciones.

DEJASE constancia que el Contratista, en virtud de la aceptacién que de los términos de la presente

Resolucién hace ante Notario Publico, declara que:

Renuncia, en virtud del fin social que persigue SERVIU METROPOLITANO, en su labor constructiva, al
derecho legal de retencién que tratan los Articulos N2 545 y siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil -

Seran de su cuenta los perjuicios que puedan ocasionar a terceros en el curso de los trabajos o con
ocasién de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la seguridad, leyes sociales, accidentes del
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trabajo, impuestos y contribuciones fiscales y municipales y en general, con las leyes reglamentos y
ordenanzas vigentes o que se dicten en el futuro y que digan relacién con esta clase de trabajos.-

Que todo accidente que ocurra en la Obra sera de su exclusiva responsabilidad y cargo y que, en general
todo gasto o pago de cualquier naturaleza que sea, que se produzca por causa 0 con ocasién de estos
trabajos, serd de su exclusiva cuenta y riesgo, quedando SERVIU Metropolitano libre de toda
responsabilidad al respecto.-

Que no tiene derecho a cobrar indemnizacién al SERVIU METROPOLITANO ni podra pedir modificaciones
del contrato por perdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por las alzas gue puedan
ocurrir en el precio de los materiales o jornales, si ello no se ha pactado expresamente, ni por cualquiera
otra circunstancia no prevista en forma expresa para dicho contrato.-

Que no tiene derecho a exigir aumento de precio por el empleo de materiales de mejor calidad que los
establecidos en los antecedentes del contrato, si asi no lo autorizase y ordenare por escrito la autoridad
competente que corresponda de la Institucién.-

La Recepcion de las obras no lo exonerara de la responsabilidad que le corresponde como constructor de
las obras.-

DEJASE constancia que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 46 del D.S. N2 355/76 (V. y U.), la presente
Resolucion aceptada y protocolizada ante Notario por el contratista, constituye las obligaciones
reciprocas entre las partes y es de cargo exclusivo del contratista todos los gastos que ello signifique.- ‘

ESTABLECESE que las partes, para todos los efectos legales derivados del presente contrato, fijan su
domicilio en {a ciudad de Santiago.-

El gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolucién no afecta el Presupuesto vigente del
Servicio, por ser de cargo de la Subsecretaria de Transportes, la atencion financiera del contrato, de
acuerdo al Convenio que sefiala el Considerando 7.- precedente.

Proyecto N° 16-30132685-0-02

ID: 48-23-LR16
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